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第一卷

第一章  招标公告
鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程（二次）招标公告

鞍山市水务集团有限公司受辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司委托，对鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程（二次）（LNGHCG2025017）采用公开招标方式在中华人民共和国境内进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、采购内容

	包号
	包组名称
	采购需求概况
	数量
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	01
	鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程
	鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程，具体详见施工图纸及工程量清单
	-
	1943000
	1943000

	合计
	——
	——
	——
	1943000
	1943000


1、落实政府采购政策内容：无；
2、是否进口：否。
二、合格供应商的资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：市政公用工程施工总承包三级及以上；

（2）信誉要求：通过“信用中国”渠道查询信用记录，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（3）承担本项目的主要人员要求：项目经理具备市政公用工程二级及以上建造师资格证书；

（4）承担本项目建筑施工企业的主要负责人安全生产考核合格证（ A 证 ） 、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（ B 证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考 核 合 格 证 （ C 证 ）

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

三、是否允许联合体参与政府采购活动
本项目不允许联合体参与政府采购活动。
四、招标公告发布的媒体：在鞍山市公共资源交易服务平台媒体上公告
五、领取招标文件的时间及方式：即日起至开标前在鞍山市公共资源服务平台（本公告附件：招标文件及相关资料）免费下载，网址http://www.anshan.gov.cn/index.jsp、http://www.asggzyjy.cn
六、递交投标文件截止时间、地点，开标时间及地点
递交投标文件截止及开标时间：2025年05月14日13：30 (北京时间)

递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心(鞍山市铁西区人民路269-271号)
投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。
采用不见面开标注意事项：
1、只接受邮寄，邮寄地址：鞍山市公共资源交易中心219办公室（鞍山市铁西区人民路269-271号）,收件人：孟晓龙，联系电话：13604227393，（投标人在邮寄投标文件时须在邮寄文件最外层包裹上写明投标人联系电话及本项目编号：LNGHCG2025017或项目名称“鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程（二次）”，投标文件递交时间以交易中心工作人员收到投标文件时间为准，邮寄费由投标人自行承担，不得到付）, 邮编：114000。投标文件由顺丰快递送至指定的投标文件存放地点，并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接收,存放投标文件房间24小时监控。逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理，由投标人自行负责。 
2、开标当日应保证法定代表授权人通讯畅通，评审答疑采用远程（座机电话开免提方式）答疑。 
3、参与投标的供应商可使用"腾讯会议"APP收看网上开标直播，法定代表人或授委托人可提前下载并通过其手机号进行注册，开标时登陆“腾讯会议”APP，交易中心将根据投标供应商提供的法定代表人或授委托人手机号邀请其观看开标实况。（请投标供应商在法定代表人证明书或法定代表授权委托书上注明其手机号码）腾讯会议APP下载地址:https://meeting.tencent.com。
七、公告期限
公告期限：公告发布之日起5个工作日
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式：纸质质疑函向采购代理机构或采购人递交，同时在鞍山市公共资源交易中心进行质疑备案。
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。（详见辽宁政府采购网）
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉（参照政府采购相关规定，向采购项目主管部门提起投诉）。

九、资格审查
本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容进行资格审查，供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。
十、公共资源交易主体信息注册及CA注册
CA注册及电子签章相关问题可登入辽宁省网联招标投标综合服务平台有限公司，网址为：https://www.lnwlzb.com/#/，网站首页 “辽小易AI智能招标投标业务助手进行咨询服务。

咨询电话
主体注册审核事宜：鞍山市公共资源交易中心 法规监督部：0412-5555762
主体注册技术支持：鞍山市公共资源交易中心 网络信息部：0412-5555983
十一、报名方式：无需报名。
十二、采购人、项目主管部门、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1.采购人信息

名称：鞍山市水务集团有限公司

地址：鞍山市铁东区莘英320号

联系方式：杨先宇0412-2293341

2.采购代理机构信息

名称： 辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司

地址： 辽宁省鞍山市铁西区兴盛路143栋3层S28、S29号

联系方式：张莹莹0412-8801558

邮箱地址：lnghgcxmgl@163.com

开户行： 中国建设银行鞍山分行营业部（室）

账户名称：辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司

账号：21001630103052502780

 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招  标  人
	名  称：鞍山市水务集团有限公司  

地  址：鞍山市铁东区莘英320号

联系人：杨先宇 

电  话：0412-2293341

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司

地  址：辽宁省鞍山市铁西区兴盛路143栋3层S28、S29号

联系人：张莹莹

电  话：0412-8801558

传  真：0412-8896088

	1.1.4
	项目名称
	鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程（二次）

	1.1.5
	建设地点
	鞍山市铁东区

	1.2.1
	资金来源
	中央预算内资金及项目单位自筹

	1.2.2
	出资比例
	中央预算内资金70%，项目单位自筹30%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单及施工图纸所含全部内容

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：121日历天，计划开竣工时间：2025年6月1日——2025年9月30日

	1.3.3
	质量要求
	按照国家质量标准验收合格

	1.3.4
	评标方法
	本工程的评标办法采用综合评估法

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	（1）资质要求：市政公用工程施工总承包三级及以上；

（2）信誉要求：通过“信用中国”渠道查询信用记录，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（3）承担本项目的主要人员要求：项目经理具备市政公用工程二级及以上建造师资格证书；

（4）承担本项目建筑施工企业的主要负责人安全生产考核合格证（ A 证 ） 、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（ B 证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考 核 合 格 证 （ C 证 ）

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

	1.4.2
	投标人不得存在的其他情形
	见投标人须知说明 1.4.2 项 

	1.10
	偏     离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的

其他材料
	答疑文件、补充文件等招标人开标前发出的所有有关本项目的资料

	2.2
	投标人提出问题的

截止时间
	知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内

	2.2
	招标人书面澄清的

时    间
	投标截止时间15日前

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间15日前
形式：以书面的形式递交至辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司

	
	招标文件澄清发出的形式
	电子邮件

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件函后2小时内告知招标人或招标代理机构

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件函后2小时内告知招标人或招标代理机构

	3.1.1
	构成投标文件的

其他材料
	工程量清单计价电子版（Excel文件格式）及投标文件电子版装入U盘中

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	见投标人须知说明 3.2.1 项 

	3.2.3
	报价方式
	本项目采用人民币报价，本次招标采用工程量清单报价，合同采用固定单价合同方式。

	3.2.4
	最高投标限价
	最高限价为1943000元，若报价高于最高投标限价，则按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）合同采用固定单价合同方式

（2）投标价格不得高于最高限价，投标人按文件后附表格式填写投标总价。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标人提交投标文件截止之日起计算90天(日历日)

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：☑电汇☑保函 

投标保证金的金额：3万元人民币

电汇方式递交要求：投标保证金必须从投标人的基本账户转出并备注项目名称，不接受现金及支票，并确保在递交投标文件截止时间前到帐。（注：投标人必须充分考虑由于银行公对公汇款时间拖延、不能及时到账至指定账户，一般需至少提前2-3个工作日汇出投标保证金，但无论因为何种原因导致保证金未能及时到账，都按照未交保证金处理），投标保证金必须汇至如下保证金专用账号，汇入其它账号的无效：

收款单位：辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司 

开户银行：中国建设银行鞍山分行营业部 

汇款账号：21001630103052502780 

保函方式递交要求：投标人的银行保函应当从企业注册地的基本开户银行出具或者项目所在地市范围内的全国性国有商业银行出具，保函有效期应不短于投标文件有效期。

保证金退还方式：电汇       

保证金退还咨询电话：0412-8801558

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	不要求

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 2022年01月01日至今

	3.6
	是否递交备选

投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面、授权委托书、投标函以及招标文件明确要求签字或盖章处，必须按要求签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件正副本份数
	正本1份、副本4份、电子文档 1份（u盘）（文件为WORD、EXCEL、PDF格式，图纸为CAD、PDF格式，电子版U盘与投标文件正本一同包封、递交，当书面内容与电子版内容不一致时，以书面为准。）

	3.7.5
	装订要求
	投标文件必须胶装成册，不得采用活页装订。投标人根据文件厚度情况、携带是否方便等情况，自行决定是否分册装订。

	4.1.2
	封套上写明
	投标人名称：

投标人地址：

    （项目名称）     标段投标文件

在  年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年05月14日13：30 (北京时间)

	4.2.2
	递交投标文件地点
	邮寄地址：鞍山市公共资源交易中心（鞍山市铁西区人民路269-271号)

收件人：孟晓龙，联系电话：13604227393,快递最外包装必须注明项目名称及联系方式，未能在投标文件截止时间送达至开标地点，造成投标失败的责任由投标人自行承担（邮寄费由投标人自行承担，不得到付）。 邮编：114000。 投标文件由任意快递送至指定的投标文件存放地点,并由交易中心工作人员和快递人员共同签字确认接收,存放投标文件房间24小时监控.逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理,由投标人自行负责。（本项目的投标文件只接受邮寄的方式）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

注：本项目采购会议采用网络直播的方式，投标人不到达现场，对于未参加网络直播会议的投标人视为默认认同会议的程序，相关投标人不得事后对会议的程序提出任何异议；

网络直播采购会议时间同递交投标文件截止时间，投标人需自行下载“腾讯会议”APP，会议号如下： 

会 议 号：495 869 187
（2）采购会议过程中需要投标人签字确认的相关表格采用现场语音确认的方式，代理机构将如实记录相关内容，将不再要求投标人在纸质表格上签字确认；

（3）请各投标人法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人在响应函中留下本人手机号，采购会议过程中请各投标人法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人保持通讯方式的畅通，若因投标人自身原因导致无法取得联系的，视为投标人认可相关内容；

注：投标人应于提交投标人文件截止时间前进入会议室，为防止参会人员过多导致会议软件无法负担的情况发生，原则上每个投标人出席视频会议的人员不应超过两人[其中一人必须为授权代表或法定代表人（或非法人组织负责人）]，并将个人名称改为单位简称+姓名（授权代表应在单位简称后加上“授权代表”字样，法定代表人（或非法人组织负责人）应在单位简称后加上“法定代表人（或非法人组织负责人）”字样），以方便交流。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由监督部门、招标人、投标人和招标代理机构对投标文件检验密封情况并签字确认。

开标顺序：按递交投标文件时间前后的逆顺序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会按排序推荐中标候选人1-3家

	7.1
	是否授权评委确定

拟中标人
	否

	7.3.1
	履约担保
	本项目不收取履约担保。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	技术标

是否采用暗标
	不采用

	10.2
	可以重新招标的情形
	（1）投标截止时间止，投标人数量少于3家的； 
（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足三家并使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的； 
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的； 
（4）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的； 
（5）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的； 
（6）法律规定的其他情况。 

	10.3
	付款方式
	按形象进度付款，工程竣工支付70%财审出具审决报告后支付97%，3%作为质保金，无问题，两年后支付。

	10.4
	招标代理服务费
	代理服务费由采购人缴纳，招标代理服务费参照国家发改委《计价格[2002]1980号》文件和“发改办价格[2003]857号”文件规定及与采购人签订的招标代理协议收取。

	10.5
	资格审查方式
	资格后审

	10.6
	其他说明


	1、投标人拟派本项目的注册建造师须为投标人本企业注册职工（或经合法程序聘用职工），且保证在施工期间不间断的在现场履行职责，并具有“项目经理安全生产考核合格证书”。

2、投标人须承诺：在没有得到招标人同意的情况下不得更换注册建造师及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换注册建造师，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任注册建造师的资格、资历、业务水平应不得低于前任注册建造师，否则招标人将要求中标人调换注册建造师直至招标人满意为止。

	10.7
	踏勘现场
	不组织

	10.9
	投标预备会
	不组织

	10.10
	分     包
	不允许

	10.11
	是否接受联合体投标
	否


1.总   则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

 1.10响应和偏差

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括（或投标邀请书）：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成

1、封面


2、投标函


3、法人身份证明及授权委托书


4、投标保证金或担保函


5、已标价工程量清单


6、施工组织设计


7、项目管理机构


8、资格审查资料


9、投标人认为所需其他材料


10、投标人须知表3.1.1项规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知表10.11项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单中的相应报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金 

3.4.1投标人应在开标前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 投标文件规定为纸质的，在提供“投标人基本情况表”的同时， 应附投标人营业执照副本及其年 检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。所填报的各类信息必须与信息数据 库的信息资料一致（下同），否则不予受理。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.2项。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书） ，具体年份要求见投标人须知表3.5.3项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或） 合同协议书复印件，每张表格只填 写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.5项。
3.5.6 投标人须知表10.11项规定接受联合体投标的，按本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投   标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4到投标截止时间止，招标人收到的有效标书少于3个单位的，招标人将依法重新组织招标。

5.开   标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评   标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

7.1 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人数量少于3家的； 

（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足三家并使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的； 

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

（4）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的； 

（5）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的； 

（6）法律规定的其他情况。

 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个单位或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审

标    准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应性评审 标     准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工    期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	己标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标报价
	符合招标文件规定

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100.0分）
	（1）施工组织设计部分：28分

（2）综合标评审部分：12分

（3）响应报价：60分

	参与【投标报价】和【主
要分部分项工程量清单综合单价】基准值计算单位选择
	通过初步评审投标单位参与投标报价基准值计算。

	2.2.2
	投标报价基准值公式
	如果参与投标报价基准值计算的投标单位超过 5 家(包含5),则去掉 1 个最高价,1个最低价 ;若小于 5家,则不去;将其投标报价取平均值后*(1-0%)做为基准值

	
	下浮比例的确定方式
	下浮比例

	
	下浮比例
	0%

	
	投标报价扣分公式
	投标报价与基准价相比的差额率，每高 1%扣

0.15 分，每低 1%扣 0.1 分 

	评审过程是否按照大模块打分
	否

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.3.1（1）
	经济标评 分标准
	投标报价(60 分)
	如果有效投标单位超过5家(包含)，则去掉1个最高价,1个最低价;若小于5家,则不去;将其投标报价取平均值后×100%做为基准值；有效投标报价等于评标基准价的，得分为60分，投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣0.15分，每低1%扣0.1分，最多扣10分。最高得60分，最低得分50分。不足1%按精确到小数点后2位。 投标报价中有下列情形者,在报价得分中扣减0～3分 (1)综合单价组成合理不扣分，不合理扣0-2分。（2）没有按规定计取安全施工费的扣0-1分。【被废标的投标报价不参与评标基准价计算，应重新核定有效报价的评标基准价；】以上两项商务标评委应根据相关规定扣减、修正投标人的投标报价，并重新计算评标基准价。并经投标人同意签字确认，若投标人不同意则评标委员会有权按废标处理。得分范围50-60分

	2.3.1（2）
	施工组织
设计评分
标准
	1、工程主要施工方案与技术措施（8分）

	
	
	1.1项目总体概述(2.0分)
	对项目总体全面认识深刻，论述完整，逻辑关系清晰，总体组织符合实际，总体组织设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学、总体目标满足招标文件要求。最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	1.2施工技术方案(2.0 分) 
	各分项工程的施工方法、施工工艺科学、合理、描述详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强，最佳 1.6-2.0分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9分；较差 0-0.4 分

	
	
	1.3技术难点、重点部位及相应解决方案(2.0 分) 
	对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，最佳 1.6-2.0分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9分；较差0-0.4 分。 

	
	
	1.4施工总平面布置(2.0 分) 
	布置科学、合理，符合现场实际情况及地方的相关规定，最佳 1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差 0-0.4分。

	
	
	2.施工保证措施（8分）

	
	
	2.1质量管理体系与措施(2.0 分) 
	质量管理体系科学、合理，控制质量的措施得力、针对性强，对工程质量的保障作用强，得2分，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	2.2工程进度计划与措施(2.0 分) 
	编制了完善的施工总体进度网络图或横道图，工程进度计划科学、合理，保证工程进度措施得力，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	2.3安全管理体系与措施(2.0 分) 
	安全管理体系科学、合理，控制安全的措施得力、针对性强，对工程安全的保障作用强，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	2.4文明施工管理体系与措施(2.0 分) 
	1、承诺无条件免费清理施工现场范围内因施工所产生垃圾，保证现场及现场附近清洁卫生，得 1 分； 

2、文明施工管理体系科学、合理，措施得力，针对性强，最佳 0.7-1.0 分；良好 0.3-0.6分；一般及较差0-0.2分

	
	
	3.资源投入方案（6分）

	
	
	3.1劳动力安排计划(2.0 分)
	劳动力资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	3.2材料（周转和非周转材料）投入计划(2.0分)
	施工材料资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序相符，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	
	3.3施工机械设备投入计划(2.0 分)
	施工机械设备资源配备齐全、合理，数量充足，进场计划时间明确，与进度计划及施工程序完全相符，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分

	
	
	4.其他内容（6分）

	
	
	4.1季节性施工的应对措施(2.0分)
	针对工期内不同季节内的天气变化，提出的应对措施内容全面具体、科学有效、措施可靠、针对性强，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。 

	
	
	4.2合理化建议及降低成本措施(2.0 分)
	合理化建议及降低成本措施科学、合理、有效、可行，最佳1.6-2.0分；良好1.0-1.5分；一般0.5-0.9分；较差0-0.4 分。 

	
	
	4.3质量保修(2.0 分)
	质量保修方案科学、合理、可行，最佳 1.6-2.0 分；良好 1.0-1.5分；一般 0.5-0.9 分；较差 0-0.4 分。

	
	综合标评分标
	企业类似工程业绩(3.0分)
	2019年1月1日至开标日，投标人有一项类似（市政供水工程）工程业绩得 1 分，满分 3分。
得分范围0-3分。
注：

（1）时间以合同签订时间为准；
（2）需提供中标通知书、合同的复印件；

	
	
	企业奖项(2.0分)
	2019年1月1日至开标日

获得类似国家级奖项的每有一项得2分,最多得2分；
获得类似省级奖项的每有一项得1分，最多得2分；
获得类似市级奖项的每有一项得0.5分，最多得2分。
本项目最高得2分。得分范围0-2分。
注：
（1）同一项目按最高获奖计算，不可重复得分；
（2）以获奖证书日期为准；
（3）企业奖项与项目经理奖项不可兼得。

	
	
	体系认证(3.0分)
	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、质量管理体系认证及职业健康安全管理体系认证证书，以上证书齐全得3分，缺少任何一个不得分。

	
	
	职称证(2.0分)
	拟派驻本项目的技术负责人具有市政类给排水高级工程师职称的得2分，最多得2分；
得分范围0-2分。

	
	
	项目管理班组人员资格(2.0 分)
	项目管理班组岗位人员能力：拟派驻本项目专业管理人员中，施工员、质量员、机械员、劳务员，每个岗位有 1 人得 0.5 分。最多得 2 分。

【注：证明材料应包含开标前三个月的社保证明或退休返聘证明（退休证及劳动合同）、资格证】


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1分值构成与评分标准

分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

投标报价的偏差率计算

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（l）第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计方案部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5废标条款
3.5.1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
3.5.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.5.3在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
3.5.4在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
3.5.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
3.5.6与其他投标人的投标文件分部、分项报价错漏一致，且没有合理解释的；
3.5.7与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的；
3.5.8与其他投标人的投标文件相互混装的；
3.5.9不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金或者投标函的反担保的；
3.5.10与其他投标人的投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于以下情形：①标书特征码中文件制作机器码一致；②标书特征码中文件唯一标示码一致；
3.5.11其他情况能够证明有陪标行为的。
3.5.12未按招标文件要求提交投标保证金的；
3.5.13工期未响应招标文件规定的；
3.5.14未按规定要求编制和制作投标文件的；
3.5.15投标文件含有招标人不能接受的条件的；
3.5.16未对招标文件实质性条款做出响应的，或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
3.5.17评标委员会认定投标人的投标报价高于或等于招标控制价（综合费率）的；
3.5.18投标文件不符合招标文件规定的；
第四章 合同条款及格式

通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（l）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1. 6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2.发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3 . 4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。5 . 2 . 3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为己得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11.开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。

（l）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（l）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15.变   更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（l）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3. 5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算．， 

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△ P 一需调整的价格差额；

PO一第17.3.3 项、第17.5 .2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（l）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对己完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对己完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程里．。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（l）截至本次付款周期末己实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定

要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（l）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（l）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

18.竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均己完成，并符合合同要求；

（2）己按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）己按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

1 8.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用己经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2 款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。己签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装己竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地己按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.保   险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（l）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22.违   约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（l）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人己提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和己扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（l）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和己购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索   赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为己无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

专用合同条款是通用合同条款的补充，任何矛盾之处以专用合同条款为准。

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：                          派驻现场工程师：              

1.1.2.3  承包人：                          项目经理：          级别：   证号：        
1.1.2.6  监理人：                          总监理工程师：              
1.1.3  工程和设备

1.1.3.4  单位工程：                                      
1.1.3.10  永久占地：                                   
1.1.3.11  临时占地：                                            
1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期：                                   
1.4  合同文件的优先顺序

以通用条款为准，招标文件优于投标文件（9）其他合同文件为招标文件和投标文件。

1.5  合同协议书

合同生效的条件：                                   
1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人提供图纸的期限、数量：开工前不少于7日             六套

1.6.2  承包人提供的文件

承包人提供文件的期限、数量：施工组织设计专项施工方案等         

监理人批复承包人提供文件的期限：                                 
1.6.3  图纸的修改

监理人签发图纸修改的期限：                                    

1.7  联络

1.7.2  联络送达的期限：                 地点：                   

2.发包人义务

2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：                              
3.监理人

3.1监理人的职责和权利

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权利：                                
4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：                                     
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：                                  
4.3分包

4.3.2分包的内容
当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：                     
4.11不利物质条件

4.1.1  不利物质条件的范围：                          

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输保管的材料、工程设备：                       
5.1.2  承包人送报监理人审批的时间：                         
5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1  材料的名称、规格、数量和价格：                               
材料的交货方式、地点和日期：                               
工程设备的名称、规格、数量和价格：                                  
工程设备的交货方式、地点和日期：                                  

    5.2.3  材料和工程设备的接收 运输与保管：                             

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围：                                   

      临时占地的申请：                                                 
      临时占地相关费用：                                   
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：                                   

相关费用：                                                            
7.2场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：                       

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：                                    
7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：                              
8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：                         

施工控制网的测设：                                            
报监理人审批施工控制网资料的期限：                                

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.3 治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：                                 
9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：                    

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：                                  
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：                    

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：                    

10.2  合同进度计划的修定

11.开工和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的规范：                                  

11.5承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：                                 
逾期竣工违约金的限额：                                     
11.6工期提前

提前竣工的建立办法：                                        
12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工的其他情形：                              
13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1  工程质量的验收标准：现行质量评定标准和国家验收规范 

13.2承包人的质量管理

    承包人提交工程质量保证措施文件的期限：                     
15.变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围与内容：               

15.3变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：              

监理人商定或确定变更价格的期限：              

15.4变更的估价原则

变更估价的原则：              

15.5承包人的合理化建议

15.5.2  对承包人提出合理化建议的建议的奖励方法：              

15.8暂估价

15.8.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：              

15.8.3  不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：              

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：              

17.计量与支付

17.1计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：             

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：             

17.2预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：             
17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：             

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：              

17.3工程进度付款

17.3.2   进度付款申请单

进度付款申请单的份数：              
进度付款申请单的内容：              

17.3.3  进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度时违约金的计算及支付方法：              

政府投资进度支付方法：              

17.4质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：            

        质量保证金的扣留方法：            

17.5竣工结算

17.5.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：              
竣工付款申请单的内容：              

17.6最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：              

18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料的内容：              
竣工资料的份数：              

18.3  验收

18.3.5  实际竣工日期：              
18.4单位工程验收

18.5施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：              

18.6试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：              

18.7竣工清场

18.7.1  竣工清场：              
18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：              

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间：

19.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：按工程质量管理条例

20.保险

20.1工程保险

投保人：              
投保内容：              
保险金额、保险费率和保险期限：              
20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率：              
第三者责任险的保险金额：              
20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、非率及期限等：              
20.6对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件：              
承包人提交保险凭证的期限：              
20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金并不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：        
21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围：              
21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误有合同双方按以下方法承担：              

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：            

24.3争议评审

24.3.4争议调查时间            

24.3.5争议评审解决时间            
25.补充条款
25.1合同价款的约定

25.1本合同价款采用固定单价合同方式确定。

1. 采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：工期内材料价格变化；工程量清单与图纸误差对单价的影响，在此明确最终以图纸为准。

风险费用的计算方法：视为已包含在承包人投标报价内，如发包人同意，承发包双方可协商解决。

合同价款中不包括的风险范围：法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款，地质情况特殊，建设单位和设计单位对本项目有关图纸的设计变更。

风险范围以外合同价款调整方法：按合同相关条款执行或承发包双方协商解决。由承发包双方依据国家工程量清单计算规则和施工期间网刊价格确定变更部分价格。

因设计变更和不可抗力因素所引起工程量清单的单价调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按已有价格变更合同价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）清单中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经建设单位和监理工程师确认后执行。

25.2因设计变更所发生的工程量调整按实际考虑。

25.3承包人承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用，不再要求发包人支付该项费用。

25.4承包人应按照国家及地方的相关法规为本项目的全部雇员办理意外伤害保险。

25.5承包人应按照国家及地方的相关法规为本项目的市外农民工办理工伤保险及基本医疗保险。

25.6承包人选择的分包人不能满足发包人的要求时，发包人有权通过承包人辞退分包人。 

25.2合同份数

双方约定合同正本份数：2份；副本份数：10份

25.3工程承包范围：

附件1：合同协议书

合同协议书

                     （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                    （项目名称），己接受                     （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目          工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（l）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）己标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目经理：                     
5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为  ＿日历天。

9．本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包 人：                   （盖单位章）     承 包 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：       （签字）

      年     月     日                              年     月     日

附件2：承包人承揽工程项目一览表

	单位工

程名称
	建设

规模
	建筑面积

（m2）
	结构
	层数
	跨度

（m）
	设备安

装内容
	工程造价

（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：发包人供应材料设备一览表

	序

号
	材料设备

品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三节 质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

    发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程进行质量保修。

    1.工程质量保修范围和内容

   承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2.质量保修范围和保修期

2.1施工范围内所有工程

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

    3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

    3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

    3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

    3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

    4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其它

5.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

    5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人（公章）：                               承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

年    月    日                                  年    月    日

	发  包  人 ：（公章）

住       址：

法定代表人 ：

委托代理人 ：

电       话：

传       真：

开 户 银 行：

帐       号：

邮 政 编 码：
	承  包  人 ：（公章）

住       址：

法定代表人 ：

委托代理人 ：

电       话：

传       真：

开 户 银 行：

帐       号：

邮 政 编 码：

	市审核机关及意见：

（章）

年    月   日

经办人：
	签证机关及意见：

（章）

年    月    日

经办人：


第五章 工程量清单

1、工程概况

   本工程为鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程（二次）。工程地点位于鞍山市铁东区。工程内容：土方挖运、直埋管沟回填撼砂、球墨铸铁管安装、室外PE给水管安装、管件安装、阀门安装、阀门井砌筑、消火栓安装、道路恢复等。

2、招标范围：市政管网、市政道路 

3、工程量清单计量编制依据

3.1 工程量清单编制原则按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

3.2 工程量清单计算规则按《辽宁省建设工程计价依据》编制

3.3 《鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程》施工图

3.4 鞍山市财政事务服务中心审定的招标控制价

3.5 有关的施工规范与工程验收规范。

3.6 质量要求: 按照国家质量标准验收合格。

4、工程量清单（双击即可打开）


[image: image2.emf]工程量清单.zip


第二卷

第六章 图   纸


[image: image3.emf]鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新工程—供水工程图纸.zip


双击即可打开

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节  材料
设计有要求时按设计要求执行，设计无要求时按以下标准及要求执行：
（一）球墨铸铁管
一、一般要求

采购的球墨铸铁管用于输送生活饮用水（满足GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》）。覆土深度1.0～3.0m。

二、技术规范
2.1材质要求：管材生产必须执行ISO2531-1998国际质量标准。

2.2执行标准：

GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》

ISO2531-1998压力管道用球墨铸铁管、管件

ISO6892金属材料拉伸试验

ISO6506金属材料硬度试验—布氏硬度试验

ISO4179压力管线用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬一般要求

ISO8179球墨铸铁管表面涂锌

产品在满足以上规范、标准的最新版本及ISO9001质量保证体系的前提下，还应满足或高于本技术要求的规定。如有冲突，按最新标准严格的执行。

三、基本要求

3.1类型

水冷金属型离心铸造球墨铸铁管，采用标准滑入式T型柔性橡胶密封圈接口。

3.2尺寸、外形、重量及允许偏差

3.2.1尺寸

T型式柔性接口型式和公称尺寸应符合GB/T 13295的规定。

承插直管标准有效长度采用6米。

管件的长度、公称尺寸均应符合GB/T 13295的规定。

管和管件的标准壁厚e=k（0.5+0.001DN）其中：e—标准壁厚：mm；DN—公称直径：mm；K—壁厚级别系数，取：9。

对于公称直径100～200mm的直管采用下列附加公式：

　　T=5.8+0.003DN       最小壁厚为6mm。

外径、内径、长度、壁厚、承口内径的偏差应符合GB/T 13295的规定。

直管承口内径和插口外径允许偏差表

	公称直径DN（mm）
	插口外径偏差(mm)
	承口内径偏差(mm)

	100
	+1,-2.8
	±1

	150
	+1,-2.9
	±1

	200
	+1,-3
	+1.5,-1

	300
	+1,-3.3
	+1.8,-1

	400
	+1,-3.5
	+2.1,-1

	500
	+1,-3.8
	+2.4,-1

	600
	+1,-4.0
	+2.7,-1


直管插口最大不圆度允许偏差表

	公称直径DN（mm）
	插口最大不圆度(mm)
	管的允许径向变形量%

	100
	3.0
	1.05

	150
	3.0
	1.55

	200
	3.0
	1.90

	300
	3.0
	2.50

	400
	4.0
	2.90

	500
	5.0
	3.25

	600
	6.0
	3.55


3.2.2外形

平直度：平直度最大偏差不得超过有效长度L的0.125%，即：fm（mm）≤0.125%L。

接口公差：为保证管道和管件的互换性，管道和管件在插口端的外径公差不应大于1 mm。承口深度偏差为±5mm。

管体壁厚负偏差为：1.3+0.001DNmm。（壁厚＞6时）；－1.3毫米（壁厚＝6时）

承口壁厚负偏差为：1.3+0.001DNmm。

直管及管件端面应与轴线垂直。

	T型接口离心球墨铸铁管技术参数表

	公称直径
	每公里用管数
	每公里敷设重量

	DN(mm)
	（根）
	（吨）

	100
	167
	15.865

	150
	167
	24.048

	200
	167
	32.398

	300
	167
	53.941

	400
	167
	80.494

	500
	167
	111.723

	600
	167
	147.294


3.2.3重量

球铁管、管件和附件的重量及偏差应符合GB/T 13295的规定。

标准重量允许偏差为：DN≤200允许偏差为－8%。DN≥200允许偏差为－5%

	给水T型接口球墨铸铁管重量（K9级，标准有效长度6米）：

	公称直径
（mm）
	直管部分
	承口重量

(近似值Kg)
	总重量
(近似值Kg)
	每米综合重量

	
	外径(mm)
	壁厚(mm)
	每米重量(Kg/m)
	
	
	

	100
	118
	6.1
	15.1
	4.3
	95
	15.8

	150
	170
	6.3
	22.8
	7.1
	144
	24

	200
	222
	6.4
	30.6
	10.3
	194
	32.3

	300
	326
	7.2
	50.8
	18.9
	323
	53.8

	400
	429
	8.1
	75.5
	29.5
	482
	80.3

	500
	532
	9
	104.3
	42.8
	669
	111.5

	600
	635
	9.9
	137.3
	59.3
	882
	147


3.3技术要求

3.3.1力学性能

球铁管及管件应符合下表规定。制造厂家必须进行相关试验并留有记录，记录可查阅。

	类别
	公称直径
	抗拉强度MPa
	屈服强度(Rp0.2)

MPa
	延伸率%
	布氏硬度HBW

	球墨铸铁管
	DN1000及以下
	≥420
	≥300
	≥10
	≤230

	
	DN1000以上
	≥420
	≥300
	≥7
	≤230

	管件及配件
	DN1000
	≥400
	≥300
	≥5
	≤250


3.3.2材质要求

球铁管及管件材质应为铁素体基体的球墨铸铁，铁素体含量应不得小于70%，在组织中应有一定数量的球状石墨，石墨球大小6～8级,石墨球圆整度应不大于3级。组织致密，易于切削、钻孔。球墨铸铁管的磷含量不得大于0.08%，硫含量不得大于0.04%。球墨铸铁管的磷含量不得大于0.05%，硫含量不得大于0.02%。铸造后经适当的热处理以达到要求的机械性能，管子应能进行切割、钻孔和机械加工。
球铁管、管件、填料、防腐涂料及橡胶圈均必须符合饮用水卫生要求，并提供卫生合格许可证。

3.3.3密封要求

3.3.3.1水压试验

球铁管及管件都必须在涂敷前进行水压试验，试验过程中不得有渗漏冒汗或其他损坏。

①球墨铸铁管涂敷前逐个进行水压试验，实验压力数值符合GB13295—91标准规定K9级：球铁管试验压力DN≤300mm：5-10Mpa；DN400-600mm:4-8Mpa；DN700-1000mm:3.2-6Mpa；DN1200mm:2.5-4Mpa；
②球墨铸铁管件涂敷前逐个进行水压实验，实验压力数值符合GB13295—91标准规定：管件最小试验压力分别为DN300：2.5Mpa；DN400-DN600：4.6Mpa；DN800-DN140：1.6 Mpa。

3.3.4涂覆要求：所有的管道、管件及附件内外都应有涂敷，管体内表面涂敷水泥砂将衬里；外表面涂敷沥青或其它防腐材料，涂敷应快干且粘附性好，不得起皮。

3.3.4.1内壁涂敷：管内涂料不得含有任何能溶于水的成份，不得含有任何易析出气体及经适当冲洗在水中仍留有气味的成份，管内涂料不得有任何影响饮用水水质的成份。水泥砂浆衬里管的技术要求遵循ISO4179《压力管道和非压力管道用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬—新敷涂砂浆成份控制》。

3.3.4.2外壁涂敷：管外壁涂锌，采用含锌不小于99%金属或含锌量不小于85%的固体富锌料片，喷涂金属锌层的重量不小于130g/m2, 喷涂富锌料片涂层的重量不小于150g/m2，涂锌后，管子涂敷以含沥青质的或与锌亲和作用好的合成树脂为原料的最终保护层，其平均厚度不小于70um，最小厚度不小于50um。

3.3.4.3承口必须做防锈处理。

3.3.5表面质量

3.3.5.1球铁管表面球墨铸铁管不允许有冷隔、裂缝、错位等妨碍使用的明显缺陷。凡是使壁厚减薄的各种局部缺陷，其深度不得超过（2+0.05T）mm。允许带有与制造方式有关而又不影响其使用的轻微缺陷。

3.3.5.2承口内表面和插口外表面的工作面，应当光滑平整，轮廓清晰，不允许有影响密封性能的铸造缺陷存在。

3.3.5.3球铁管除裂纹以外的某些缺陷可以焊补修复，修补后必须按标准要求重新检验并加大15%压力重作水压试验。合格后才准出厂。

3.3.6附件要求

胶圈的尺寸、外形及技术要求应符合ISO4633或GB/T 13295-2008规定。接口所用的橡胶圈不应有气孔、裂缝和重皮，其性能应符合邵氏硬度为45-55度、伸长率≥500%、拉断强度≥16Mpa、永久变形＜20%、老化系数＞0.8、70℃×144小时。

3.4试验方法

3.4.1尺寸检查

球铁管及附件尺寸用卡尺、卡钳、直尺或样板进行测量检查。
3.4.2表面质量检查

球铁管表面质量和涂覆质量用肉眼进行检查。
3.4.3拉力试验
拉力试样可在距直管插口端30mm外，切取宽度为75mm管环，拉力试样沿管环轴线方向切取1个试样，试样尺寸按下表规定加工，标距长度为试样直径的5倍。试验方法按GB 228的规定进行。

	管壁厚度T
	6～＜8
	8～＜12
	≥12

	试样直径d
	3.5
	5.0
	6.0


3.4.4硬度试验

硬度试样可在拉力试样的管环上沿轴线方向切取。试样表面稍许打磨后进行硬度试验，试验方法按GB 231的规定进行。
3.4.5 水压试验

球铁管必须逐根按照规定进行水压试验，当达到规定压力时，稳压时间不小于10s，应无渗漏现象。
3.5检验规则

3.5.1 检查和验收

球铁管的检查验收由供方技术监督部门进行。
3.5.2 组批规则

球铁管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称口径、同一接口形式、同一壁厚等级、同一定尺长度、同一退火制度的球铁管组成。
3.5.3 取样数量
3.5.3.1球铁管的几何尺寸、表面质量、涂覆质量、水压试验应逐根进行检查。
3.5.3.2球铁管退火后，每批任取一根试样管，检查球铁管的抗拉强度、伸长率和硬度。
3.5.3.3 球铁管的重量应抽查，每批中抽查一根。
3.5.4 复验和判定规则

　　如果力学试验结果低于所规定的最小数量，就应该从同一根管子上再另取两根试样，这些试样也必须满足同样的技术条件。复验收合格后该批管可以交货。复验不合格时，可在同一退火制度的球铁管中另取双倍数量试样管，检查该不合格项目，复验合格者可以交货。

3.6标记、包装

3.6.1 每根球铁管应在承口端面铸出产品公称直径和商标、生产厂商和生产批次号（序号）或印刷在距离承口端500～1200mm处的管体外表面。
3.6.2 球铁管包装应按双方协议执行。
3.7质量证明书

产品出厂时，必须附有产品质量证明书，证明书应注明以下内容：
　　a. 生产厂商名称；

　　b. 产品名称规格；

　　c. 试水压力；

　　d. 用于输送气体的球铁管；

　　e. 每批数量；

　　f. 本标准编号；

g. 本标准要求的材料名称及力学性能。

（二）    聚乙烯给水管（PE管）
技术要求
1、执行标准：埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材、管件应分别符合现行国家标准《给水用聚乙烯（PE）管材》GB/T13663和《给水用聚乙烯（PE）管件》GB/T13663.2的规定。卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求。产品通过ISO9001国际质量体系认证。
2、埋地聚乙烯给水管道系统应选用最小要求强度（MRS）不小于8.0MPa的聚乙烯混配料生产的管材和管件。
3、热熔和电熔管件采用与管材同一级别的聚乙烯树脂加工成型，管件本体任何一点壁厚应大于管材壁厚。当采用与管材不同级别的聚乙烯树脂注塑成型时，应满足标准CJJ101-2004的要求。
4、承插式机械连接管件的物理力学性能应满足标准CJJ101-2004中的相关要求。
5、采用松套法兰片时，应首选耐腐蚀的球墨铸铁材质，并符合现行国家标准《球墨铸铁管件》GB13294的规定。
6、采用钢制松套法兰片时，应符合现行国家标准《钢制管法兰、法兰盖及垫片》GB9112-9113的规定，松套法兰表面宜采用喷塑防腐处理。
7、当管道系统采用球墨铸铁管件时，其内外表面宜采取PE喷塑防腐处理，防腐性能达到PE管材的要求。管件公称压力或承压性能不小于管材的压力等级。
8、承插式管件及管道系统采用的橡胶件应采用整体成型环形件。其物理力学性能应满足标准CJJ101-2004要求。橡胶材质宜采用三元乙丙（EPDM）、丁苯橡胶，橡胶件不得掺入再生胶。橡胶件的卫生性能应符合现行国家标准《食品用橡胶制品卫生标准》GB4806.1的规定，且应符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。
9、颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。
10、外观：管材的内外表面应清洁、光滑、不允许有气泡、明显的划痕、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。
二、管材物理性能要求
	序号
	项目
	要求

	1
	断裂伸长率 %
	≥350

	2
	纵向回缩率（110℃） %
	≤3

	3
	氧化诱导时间（200℃）min
	≥20


三、管材静液压强度
	序号

	静液压强度
	环向应力 (MPa)
	要求

	
	
	PE80
	PE100
	

	1
	20℃  （100h）
	9.0
	12.4
	不破裂，不渗漏

	2
	 80℃  （165h）
	4.6
	5.5
	不破裂，不渗漏

	3
	80℃   (1000h)
	4.0
	5.0
	不破裂，不渗漏


四、产品规格
1、 PE80级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
	公称外径dn(mm)
	公称壁厚en(mm)

	
	SDR 21
	SDR 17
	SDR 13.6
	SDR 11

	
	公称压力MPa

	
	0.6
	0.8
	1.0
	1.25

	32
	
	
	
	3.0

	40
	
	
	
	3.7

	50
	
	
	
	4.6

	63
	
	
	4.7
	5.8

	75
	
	4.5
	5.6
	6.8

	90
	4.3
	5.4
	6.7
	8.2

	110
	5.3
	6.6
	8.1
	10.0

	160
	7.7
	9.5
	11.8
	14.6

	200
	9.6
	11.9
	14.7
	18.2

	315
	15.0
	18.7
	23.2
	28.6

	400
	19.1
	23.7
	29.4
	36.3

	500
	23.9
	29.7
	36.8
	45.4

	630
	30.0
	37.4
	46.3
	57.2


2、PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
	公称外径dn(mm)
	公称壁厚en(mm)

	
	SDR 26
	SDR 21
	SDR 17
	SDR 13.6
	SDR 11

	
	公称压力MPa

	
	0.6
	0.8
	1.0
	1.25
	1.6

	32
	
	
	
	
	3.0

	40
	
	
	
	
	3.7

	50
	
	
	
	
	4.6

	63
	
	
	
	4.7
	5.8

	75
	
	
	4.5
	5.6
	6.8

	90
	
	4.3
	5.4
	6.7
	8.2

	110
	4.2
	5.3
	6.6
	8.1
	10.0

	160
	6.2
	7.7
	9.5
	11.8
	14.6

	200
	7.7
	9.6
	11.9
	14.7
	18.2

	315
	12.1
	15.0
	18.7
	23.2
	28.6

	400
	15.3
	19.1
	23.7
	29.4
	36.3

	500
	19.1
	23.9
	29.7
	36.8
	45.4

	630
	24.1
	30.0
	37.4
	46.3
	57.2

	710
	27.2
	33.9
	42.1
	52.2
	-


五、产品验收：
验收标准：GB/T13663-2000给水用聚乙烯（PE）管材。
1、资料：产品必须有国家认可机构出具的产品质量检验报告，并加盖厂家公章，产品合格证原件，涉水产品卫生许可证。
2、管材使用的聚乙烯原料级别（PE80或PE100）和牌号。管材上面喷码清晰，喷码所示产品品牌、规格型号与产品合格证要求一致。
3、管材不透光，其内外壁应光滑平整，壁厚均匀、无气泡、划痕等表面缺陷；管材端口应平整。
4、尺寸检查：在选定的被测截面上，沿环向均匀间隔至少取6点进行壁厚测量，取算术平均值。PE管材长度极限偏差为+0.4%～-0.2%。
六、必须取得涉水产品卫生批件（省级以上卫生防疫部门）。
（三）    无规共聚聚丙烯管（PPR管）
本标准规定了以无规共聚聚丙烯管材材料为原料，经挤出成型的圆形横断面的共聚聚丙烯管材。
一、引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
GBT/2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（ISO291：1997）
GB/T3682—2000 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率  （MVR）试验方法（ISO1133：1997）
GB/T6111—1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（ISO/DP1167：1978）
GB/T6671—2001 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定（ISO2502：1994）
GB/T8806—1988 塑料管材尺寸测量方法（ISO3126：1974）
GB/T10798—2001 热塑性塑料管材通用壁厚表（ISO4065：1996）
GB/T17219—1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T18742—2002 冷热水用聚丙烯管道系统
GB/T18743—2002 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法（ISO9854：1994）
二、材料
生产管材所用原材料应是符合GB/T18742.1要求的聚丙烯材料。
三、产品分类
管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管系列。管系列S与公称压力PN的关系如下：
当管道系统总使用（设计）系数C为1.25时
                         表1    C=1.25
	管系列
	S5
	S4
	S3.2
	S2.5
	S2

	公称压力PN/MPA
	1.25
	1.6
	2.0
	2.5
	3.2


当管道系统总使用（设计）系数C为1.5时
                         表2    C=1.5
	管系列
	S5
	S4
	S3.2
	S2.5
	S2

	公称压力PN/MPA
	1.0
	1.25
	1.6
	2.0
	2.5


管系列S值的选择 
                   PP-R管管系列S的选择
	设计压力
	管系列S

	
	级别1
	级别2
	级别3
	级别4

	0.4 
	5
	5
	5
	4

	0.6 
	5
	3.2
	5
	3.2

	0.8 
	3.2
	2.5
	4
	2

	1.0 
	2.5
	2
	3.2
	


四、基本要求
1、 颜色
一般为灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。
2 、外观
管材的色泽应基本一致。
管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。
3 、不透光性
      管材应不透光。
4 、规格和尺寸
管材的公称外径、平均外径以及与管系列S对应的壁厚如下
管材管系列和规格尺寸                    mm
	公称外径     dn        
	平均外径
	管系列

	
	
	S5
	S4
	S3.2
	S2.5
	S2

	
	de min
	de max
	公称壁厚

	12
	12.0 
	12.3 
	
	
	
	2.0 
	2.1 

	16
	16.0 
	16.3 
	
	2.0 
	2.2 
	2.7 
	3.3 

	20
	20.0 
	20.3 
	2.0 
	2.3 
	2.8 
	3.4 
	4.1 

	25
	25.0 
	25.3 
	2.3 
	2.8 
	3.5 
	4.2 
	5.1 

	32
	32.0 
	32.3 
	2.9 
	3.6 
	4.4 
	5.4 
	6.5 

	40
	40.0 
	40.4 
	3.7 
	4.5 
	5.5 
	6.7 
	8.1 

	50
	50.0 
	50.5 
	4.6 
	5.6 
	6.9 
	8.3 
	10.1 

	63
	63.0 
	63.6 
	5.8 
	7.1 
	8.6 
	10.5 
	12.7 

	75
	75.0 
	75.7 
	6.8 
	8.4 
	10.3 
	12.5 
	15.1 

	90
	90.0 
	90.9 
	8.2 
	10.1 
	12.3 
	15.0 
	18.1 

	110
	110.0 
	111.0 
	10.0 
	12.3 
	15.1 
	18.3 
	22.1 

	125
	125.0 
	126.2 
	11.4 
	14.0 
	17.7 
	20.8 
	25.1 

	140
	140.0 
	141.3 
	12.7 
	15.7 
	19.2 
	23.3 
	28.1 

	160
	160.0 
	161.5 
	14.6 
	17.9 
	21.9 
	26.6 
	32.1 


    管材的长度一般为4米或6米，也可以根据用户的要求由供需双方协商确定。管材长度不允许有负偏差。
 管材同一截面壁厚偏差应符合下表：
壁厚的偏差                       mm
	公称壁厚
	允许偏差
	公称壁厚
	允许偏差
	公称壁厚
	允许偏差
	公称壁厚
	允许偏差

	1.0＜en≤2.0
	0.3
	9.0＜en≤10.0
	1.1
	17.0＜en≤18.0
	1.9
	25.0＜en≤26.0
	2.7

	
	0
	
	0
	
	2
	
	0

	2.0＜en≤3.0
	0.4
	10.0＜en≤11.0
	1.2
	18.0＜en≤19.0
	2
	26.0＜en≤27.0
	2.8

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	3.0＜en≤4.0
	0.5
	11.0＜en≤12.0
	1.3
	19.0＜en≤20.0
	2.1
	27.0＜en≤28.0
	2.9

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	4.0＜en≤5.0
	0.6
	12.0＜en≤13.0
	1.4
	20.0＜en≤21.0
	2.2
	28.0＜en≤29.0
	3

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	5.0＜en≤6.0
	0.7
	13.0＜en≤14.0
	1.5
	21.0＜en≤22.0
	2.3
	29.0＜en≤30.0
	3.1

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	6.0＜en≤7.0
	0.8
	14.0＜en≤15.0
	1.6
	22.0＜en≤23.0
	2.4
	30.0＜en≤31.0
	3.2

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	7.0＜en≤8.0
	0.9
	15.0＜en≤16.0
	1.7
	23.0＜en≤24.0
	2.5
	31.0＜en≤32.0
	3.3

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	8.0＜en≤9.0
	1
	16.0＜en≤17.0
	1.8
	24.0＜en≤25.0
	2.6
	32.0＜en≤33.0
	3.4

	
	0
	
	0
	
	0
	
	0


5 、管材的物理力学和化学性能应符合下表：
管材的物理力学和化学性能
	项目
	材料
	试验参数
	试验数量
	指标

	
	
	试验温度 C
	试验时间 h
	静液压应力Mpa
	
	

	纵向回缩率
	PP-R
	135±2
	en≤8mm:1  8mm<en≤16mm:2  en≥16mm:4
	
	3
	≤2%

	简支梁冲击试验
	PP-R
	0±2
	
	
	10
	破损率<试样的10%

	静液压试验
	PP-R
	20
	1
	16.0 
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-R
	95
	22
	4.2 
	
	

	
	PP-R
	95
	165
	3.8 
	
	

	
	PP-R
	95
	1000
	3.5 
	
	

	熔体质量流动速率，MFR（230C/2.16kg)  g/10min
	3
	变化率<原料的30%

	静液压状态下热稳定性试验
	PP-R
	110
	8760
	1.9
	1
	无破裂无渗漏


管材的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。
五、试验方法
按GB/T18742.2—2002 的规定对管材的颜色、外观、不透光性、尺寸等项目进行试验。
六、标志、包装、运输、贮存
1 、标志
管材上应有永久性标记，间隔不超过1米。
标记至少应包括下列内容：
a生产厂名
b产品名称：应注明PP-R给水管材
c商标
d规格及尺寸：管系列S、公称外径dn和公称壁厚en
e国家标准号
f生产日期
管材包装至少应有下列标记
a商标
b产品名称：应注明PP-R给水管材
c生产厂名、厂址
为防止使用过程中出现混乱，不应标志PN值。
2 、包装
管材应按相同规格装入包装袋捆扎、封口。每个包装袋质量一般不大于25公斤。也可根据用户要求协商确定。
3、 运输
管才在装卸和运输时，不得抛掷、曝晒、沾污、重压和损伤。
4 、贮存
管材应合理堆放于室内库房，远离热源，不得露天存放。堆放高度不得超过1.5米。
七、必须取得涉水产品卫生批件（省级以上卫生防疫部门）。
（四）地上消火栓

1.采用的规范和标准

13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》

GB 50268-2008《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 4452-2011《室外消火栓》
产品在满足以上规范、标准的最新版本及质量保证体系的前提下，还应满足或高于本技术要求的规定。如有冲突，按最新标准严格的执行。

2.技术要求
（一）室外消火栓布置的消防要求

1、设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现，方便出水操作。

2、市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设，道路宽度超过60m时，宜两侧设置，并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m，距离道路边缘不应超过2m，距离建筑外墙不宜小于5m，距离高层建筑外墙不宜大于40m，距离一般建筑外墙不宜大于150m。

3、建筑物室外消火栓数量。室外消火栓数量应按其保护半径，流量和室外消防用量综合计算确定，每只流量按10――15L/S。对于高层建筑，40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内；对多层建筑，市政消火栓保护半径150m范围内，如消防用水量不大于15L/s，建筑物可不设室外消火栓。

4、工业企业单位内室外消火栓的设置要求。对于工艺装置区，或储罐区，应沿装置周围设置消火栓，间距不宜大于60m，如装置宽度大于120m，宜在工艺装置区内的道路边增改消火栓，消火栓栓口直径宜为150mm。对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区，消火栓应改在防火堤外，且距储罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在储罐区可使用的数量内。

（二）室外消火栓保护半径与最大布置间距的设计

1、室外消火栓的保护半径。室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑，火场上水枪手留有10m的机动水带，如果水带沿地面铺设系数按0.9计算，那么消防车供水距离为（9×20－10）×0.9=153m。所以，室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑，同样计算，其保护半径为（6×20－10）×0.9=99m。所以，室外高压消火栓保护半径为100m。

2、室外消火栓的最大布置间距。室外消火栓间距布置的原则，是保证城镇区域任何部位都在两个消火栓的保护半径之间。根据城镇道路建设情况，市政消火栓最大布置间距X=√R2－（L/z）2，R是消火栓最大保护半径，L是街道中心线之间的距离，按城市规划要求约为160m。经计算得：室外低压消火栓间距X=127m，室外高压消火栓间距X=60m。考虑火场供水需要，室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m，高压消火栓最大布置间距不应大于60m。

（三）室外消火栓的流量与压力设计

1、室外消火栓的流量。室外低压消火栓给水的流量取决于火场上所出水枪的数量。每个低压消火栓一般只供一辆消防车出水，常出2支口径为19mm的直流水枪，火场要求水枪充实水柱为10―15m，则每支水枪的流量为5―6.5L/S，2支水枪的流量为10―13L/S，考虑接口及水带的漏水，所以每个低压消火栓的流量按10―15L/S计。每个室外高压消火栓给水一般按出口径为19mm的直流水枪考虑，水枪充实水柱为10―15m，则要求每个高压消火栓的流量不小于5L/S。

2、室外消火栓的压力。室外消火栓的流量与压力密切相关，若出口压力高，则其流量就大。室外低压消火栓的出口压力，按照一条水带给消防车水罐上水考虑，要保证2支水枪的流量，那么，最不利点处消火栓出口压力经计算不应小于0.1Mpa。室外高压消火栓给水的出口压力，在最大用水量时，应满足喷嘴口径为19mm的水枪布置在建筑物最高处，每支水枪的计算流量不小于5L/S，充实水柱不小于10m，采用直径65mm、长120m的水带供水时的要求。其最不利点处消火栓的出口压力应是水柱喷嘴处所需水压、水带水头损失、水枪出口与消火栓出口之间的高程压差三者之和。

3施工安装

1）、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行，可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。

2）、系统必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

3）、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

4）、室外消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应超过120m。

5）、室外消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m。

6）、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内，且消防用水量不超过15L/s时，可不设室外消火栓。

7）、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置，并不宜集中在建筑物一侧。

8）、人防工程室外消火栓距人防工程入口不宜小于5m。

9）、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车不宜小于7m，距加油站或库不宜小于15m。

10）、室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点。

4执行标准

1）、工程标准

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

2）产品标准

《室外消火栓通用技术条件》GB4452-1996

《室外直埋伸缩式消火栓标准》Q/TD001-2010

3）、相关标准图

01S201《室外消火栓安装》

室外消火栓技术要求（伸缩式按Q/TD001-2010）　

4.1 材料

4.1.1 消火栓应用灰铸铁HT 200 或力学性能不低于灰铸铁HT 200 的其他金属材料。其力学性能应符合GB 9439 或相应标准的规定。

4.1.2 消火栓的阀座、阀杆螺母应用铸造铜合金，其性能应符合GB 1176 规定。

4.1.3 消火栓的阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬，或性能不低于镀铬的其他表面处理方法。并应符合相应标准的规定。

4.2 外观质量

4.2.1 消火栓的铸铁件表面应光滑，涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均 匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤。

4.2.2 消火栓的铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。

4.3 螺纹

消火栓管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB 7307 的规定。普通螺纹公差应符合GB 197 中内螺纹7H 级、外螺纹8g 级的要求。螺纹应无缺牙，表面应光洁。

4.4 开启高度

进水口公称通径100mm 的消火栓其开启高度应大于50mm，进水口公称通径150mm 的消火栓其开启高度应大于55mm。

4.5 进水口连接尺寸

4.5.1法兰连接尺寸应符合图1 和表1 的规定。

4.6 密封性能

消火栓在公称压力水压下，各连接部位，以及排放余水装置均不得有渗漏现象。

4.7 消火栓在1.5 倍的公称压力水压下，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。

4.8 排放余水装置

消火栓应装有自动排放余水的装置，在消火栓处于正常使用（全开启）状态时，该装置不得发生渗漏现象。

4.9 消火栓接口

4.9.1 进水口公称通径100mm 的地上消火栓应用GB 3265 规定的KWS65 型外螺纹固定接口。地下消火栓应用GB 3265 规定的KWA65 型外螺纹固定接口。

4.9.2 进水口公称通径150mm 的地上消火栓应用GB 3265 规定的KWS80 型外螺纹固定接口。地下消火栓应用GB 3265 规定的KWA80 型外螺纹固定接口。

4.9.3 进水口公称通径为100mm 消火栓上的吸水管接口螺纹为M125×6，进水口公称通径为150mm 消火栓上的吸水管接口螺纹为M170×6。

4.9.4 消火栓接口的性能指标应符合GB 12514 的规定。室外消火栓试验方法（伸缩式按Q/TD001-2010）　

5.1 材料

5.1.1 灰铸铁的机械性能试验按GB 9439 的规定进行。其他材料的机械性能试验按其相应的标准规定进行。测试结果应符合4.1.1 条的规定。

5.1.2 铸铜件的机械性能试验按GB 228 和GB 6397 的规定进行。测试结果应符合4.1.2 条的规定。

5.2 外观质量的检查

目测检查。测试结果应符合4.2 条的规定。

5.3 螺纹尺寸检查

用螺纹环规塞规检查螺纹尺寸，圆柱管螺纹环规塞规的精度不低于3 级。公制螺纹环规塞规的精度不低于7g、8H 级。测试结果应符合4.3 条的规定。

5.4 开启高度的检查

旋转阀杆从关闭状态到最大开启状态，将旋转圈数乘以阀杆的螺距，即为消火栓的开启高度。测试结果应符合4.4 条的规定。

5.5 进水口连接尺寸的检查

用游标卡尺检查消火栓进水口的连接尺寸，游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸，游标卡尺的精度不低于0.02mm。测试结果应符合4.5 条的规定。

5.6 密封性能试验

5.6.1 试验时，从进口端灌水并排除试样内的空气，将阀门关闭后，缓慢而均匀的升压至公称压力，并保压2min 。测试结果应符合4.6 条的规定。

5.6.2 在上述试验结束后，封闭出水口，开启阀门至最大高度，继续缓慢而均匀的升压至公称压力，并保压2min 。测试结果应符合4.6 条的规定。

5.7 水压强度试验

在5.6.2 条试验结束后，继续缓慢而均匀的升压至1.5 倍的公称压力，并保压2min 。测试结果应符合4.7条的规定。

5.8 排放余水装置检查

试验时，先将消火栓的阀门关闭，然后从进水端灌水，同时缓慢地将阀门开启至最大位置。测试结果应符合4.8 条的规定。

5.9 消火栓接口检查

消火栓接口的性能试验按GB 3265 和GB 12514 的规定进行。测试结果应符合4.9 条的规定。

5.10 水压性能试验装置

用于5.6，5.7，5.8 条的性能试验的试验装置应符合下列规定。

5.10.1 水压源：水压源的额定工作压力应不低于2.5MPa。

5.10.2 压力显示装置：压力显示装置的测量下限为0MPa，测量上限为2.5MPa 到4.0MPa。测量精度均不大于±1.5%。

6选型、设计与维护

一、室外消火栓选型

1．选择地下式消火栓与地上式消火栓应因地制宜。在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式，而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强，不影响城市美观，受破坏情况少，寒冷地带可防冻等优点。但作为使用和管理部门来讲，寻找维修不甚方便，容易被建筑车辆停放等等埋、占、压，大量的地下式消火栓需要井室保护，资金投入大，同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置，给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之，比较醒目，容易寻找，使用、维修较方便，但容易受破坏，易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓，势必对城市街景造成一定影响。消火栓主要用于灭火取水之用，因此作为消火栓使用部门来讲，如何快速寻找到消火栓，取水快捷、方便、容易是消防部门的愿望和要求。既要满足使用，又要考虑市容市景，同时还要利于维护管理，因而消火栓的选择应因地制宜，地下式地面式相结合。且消火栓的规格型号不要太多，便于使用维护。

2．消火栓出水口径不得小于φ100mm。随着城市建筑及人口密度加大，灭火的难度增大，为确保灭火的水压水量要求，必须保证消火栓至少一个出水口径不小φ100&mm。

3．消火栓的启闭方向应统一，均应按顺时针关逆时针开。其丝杆应采用不锈钢，密封皮碗选用三元乙丙橡胶或丁晴橡胶，腔体内防腐应满足饮用水卫生指标等，应与阀门要求一致。

二、室外消火栓安装设计

1．地面式消火栓安装设计，应设计考虑安装在街道的十字路口区，在保证醒目又不影响行人、行车的位置上，同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上，雨水排泄口旁，人行道树侧。有些地面式消火栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后，将消火栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水，从而造成消火栓腔体内水质发生变化，丝杆等锈蚀，影响管网水质和消火栓的使用寿命。
（五）  阀门

1.软密封闸阀技术要求
1.1.1.供货范围

本次采用的闸阀均为软密封闸阀，法兰连接。承包人提供的软密封闸阀应为成套设备，主要部件应包括：阀体、阀盖、阀板、阀杆、填料压盖、填料、阀杆螺母等。
1.1.2工艺条件

所有闸阀全部采用软密封闸阀，用于给水管道检修止水用。起闭次数不低于5000次以上不得损坏（需提供经公证过的由省级以上机电中心检测机构出具的试验报告）。
软密封闸阀应适合清水，环境温度0~80ºC。其中除特殊注明外，室外的采用暗杆式单闸板闸阀。
1.1.3一般要求

闸阀的制造应符合ANSI/AWWAC509《供水和排水系统弹性座封闸阀》标准或等同标准的规定。闸阀的试验应符合GB/T13927《通用阀门压力试验》标准或等同标准的规定。
法兰连接应符合GB/T17241.6《整体铸铁管法兰》标准中PN1.0Mpa、PN1.6Mpa的规定。
阀门结构长度应符合GB/T12221《法兰连接金属阀门结构长度》标准中闸阀结构长度短系列的规定，并符合ANSIB16.10《阀门结构长度》中125磅级的规定。
阀门结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，无脏物堆积现象，流通阻力小，类似一般直通管道。
阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成阀门关闭不严实或损坏。应采用弹性密封，阀板包覆优质橡胶，耐腐蚀，零泄漏，使用寿命长。阀门在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。
阀门内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂涂层，厚度大于200µm。
阀门在操作时，应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。阀门的工作压力和检验压力：
当阀门的工作压力为1.0Mpa时，阀门壳体的强度检验压力为1.5Mpa，双向密封检验压力为1.1Mpa。
当阀门的工作压力为1.6Mpa时，阀门壳体的强度检验压力为2.4Mpa，双向密封检验压力为1.76Mpa。
装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。
阀门密封面不允许有吻合缺陷。密封面胶圈不允许有刮伤、裂纹、凹凸不平的现象，金属密封面不得有机械缺陷。阀杆与填料接触部分应光滑，石棉或橡胶填料应饱满、均匀、压兰松紧适度。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2。螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔的间隙的±1/4，任何连续几个空之间的弦距离的总误差为：DN≤500mm时不超过±1.5mm;600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；DN≥1400mm时不超过±2.0mm。
1.1.4结构和材料必须采用弹性橡胶密封（软密封），阀板整体均以中硬橡胶完整包覆；关闭时，以闸板弹性橡胶压住阀体底部形成完美的弹性密封面，只需较小的操作扭矩即可达到零泄漏的双向密封效果。并需通过GB/T13927标准，美国FM（国际消防专业）标准对零泄漏的严格检测，检验完全无泄露；橡胶阀板在关闭时，能承受规定压力及流体冲击。
（1）阀体、阀盖最小壁厚必须通过GB12232标准，美国FM标准，对壳体强度严格的测试。
（2）法兰：法兰安装尺寸（孔中心圆直径、螺栓孔径、孔数）和密封面形状、尺寸依据GB/T17241.6-98标准制造。
（3）阀门在全开时，阀体内橡胶阀板高于阀门内腔通道。
（4）阀体采用树脂砂精密铸造，内腔底部无凹槽；密封面平整光洁，铸件在涂覆表面必须光滑、无裂纹伤痕、夹砂等缺陷。
（5）阀体内腔密封面两侧有阀板导槽使阀板上下平稳移动；阀板导槽平整光洁与阀板紧密配合，阀板处于任何位置震动较小。
（6）上盖与阀体连接处为自密封阀盖结构，内藏式螺栓拧紧处灌腊或塑料盖封闭。
（7）阀板（闸板）：闸板应为弹性闸板，阀板的铜螺母与金属骨架整体铸造为一体（不得用螺纹或栓连接），确保在长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。闸板的橡胶与不锈钢阀芯应采用模压硫化一次成型工艺以保证粘接牢固，按GB/T11211测定时其粘合强度不小于1.75Mpa，按GB/T15254测定时与金属粘结180度剥离强度不小于9.3㎏/m，以避免阀板生锈或造成橡胶脱落（需提供经公证过的由省级以上权威检测机构出具的试验报告）。依照GB/T15254-2002标准，QT450外覆EPDM，剥离强度要求到达≥9.3kN/m,需提供经省级以上权威部门公证过的包胶结合力报告
（8）橡胶：

a)橡胶材质表面平滑，无肉眼所见的杂质及蜂窝状孔洞；无损伤、裂痕、气孔等缺陷。
b)橡胶材质理化性能（老化实验）符合AWWAC509.2.2.9条要求规定，橡胶材质卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，具有优良的耐磨性，耐老化性。
(9)阀杆螺母:

a）阀杆螺母与球墨铸铁阀板采用特种工艺紧密的连铸为一体（不得用栓﹑螺纹或其它方式连接）。
b）阀杆螺母与阀板连接不得有任何松动，使阀杆上下动作面不会有振动现象。铜螺母块宜镶嵌连铸在衬胶闸板内，形成整体，防止闸板与衬胶剥离。
(10)阀杆:

a）阀杆螺纹采用抛光梯形螺纹（GB1796），阀杆最小直径满足GB12232的规定。
b）阀杆与阀杆螺母的旋合长度不得小于阀杆直径的1.4倍的值。

c）阀杆与方帽的连接采用键连接，用内角螺栓固定。

d）阀杆的止退台厚度不得小于阀杆直径的1/2。
(11)上密封:
a）上密封采取三道“O”型密封圈，一道防尘密封圈。

b）上密封孔轴配合公差带不低于d5/H8，粗糙度不低于Ral.2,表面基本保证无渗漏，轴锁定铜压环的安全锁定功能，防止阀杆被水压冲出，并能使阀门在不停水处于任何开度的紧急情况下，可更换上两道“O”型橡胶圈。
（12）操作装置
口径小于等于DN300，一人能完成启闭操作（240N.M）。启闭
a）阀门启闭为向右转动（顺时针方向）为关闭，相反则开启。
b）方帽采用标准方帽，大头端为35×35mm。涂敷及颜色
c）除橡胶、铜及不锈钢外，阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均需以卫生级无毒环氧树脂粉末涂敷（静电喷涂烧结法）。
d）涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因为空气温度变化而分解。
e）涂层厚度应达200um以上,，颜色为水蓝色，粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求，通过CE认证及英国WRAS卫生认证，并有国家城市供水水质检测网检测，并出具省级检测站检测报告。
1.1.5材料所采用的软密封闸阀材质应适合城市生活给水，其主要部件材料如下：
阀体：炭钢或不锈钢

阀盖：炭钢或不锈钢

阀轴：不锈钢（316或以上）

阀芯：不锈钢（316或以上）

密封橡胶：三元乙丙橡胶（EPDM）

螺栓及螺帽：不锈钢（316或以上）

阀芯联结螺母：青铜

防腐涂装要求：除橡胶、铜及不锈钢外，阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度起变化而发生异状，其内部厚度应在0.3mm以上，外部厚度应在0.15mm以上。

方帽：球墨铸铁QT450；

阀杆：不锈钢2Cr13；

防层胶圈：丁腈橡胶NBR；

“O”型橡胶圈：丁腈橡胶NB；

轴锁定压环：青铜；
阀盖：球墨铸铁QT450；

止推轴承：青铜；
螺栓：不锈钢2Cr13；

阀盖橡胶垫：丁腈橡胶NBR；
阀杆螺母：青铜；

并与阀板连铸为一体阀板：三元乙丙橡胶（EPDM）工业橡胶；
阀体：球墨铸铁QT450。
1.1.6测试、检查、验收和寿命

应符合招标文件规定的有关条款规定。
1.1.7备品备件和专用工具

正常运行和维护保养所需的备品备件和专用工具，

应符合招标文件规定的有关条款规定。
2.蝶阀技术要求
1、适用范围
    适用于公称尺寸DN50～DN2600、公称压力PN2. 5～PN16，铸铁材质的给水排水蝶阀。
2、规范性引用文件
    GF3/T 1047  管道元件  DN（公称尺寸）的定义和选用
    GB/T1 048  管道元件PN（公称压力）的定义和选用
    GB 1184-1996  形状和位置公差  未注公差值
    GB/T 1220  不锈钢棒
    GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带
    GB 4208---1993外壳防护等级（lP代码）
    GB/T 6739-2006  色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度
    GB/T 8923- -1988  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
    GI3/T  9286 -19 98  色漆和清漆  漆膜的划格试验
    GB 9969.1工韭产品使用说明书总则
    GB/T 12220通用阀门  标志
    GB/T 12221--2005  金属阀门  结构长度
    GB/T 12223  部分同转阀门驱动装置的连接
    GB/T 12225  通用阀门  铜合金铸件技术条件
    GB/T 12226  通用阀门  灰铸铁件技术条件
    GB/T 12227  通用阀门  球墨铸铁件技术条件
    GB/T 13927通用阀门  压力试验
    GB/T15188.2  阀门的结构长度  对夹连接阀门
    GB/T 17219生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
    GB/T 17241.6  整体铸铁管法兰
    GB/T 17241.7铸铁管法兰  技术条件
    HG/T 3091  橡胶密封件  给排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范
    JB/T 308  阀门  型号编制方法
    JB/T 7928  通用阀门  供货要求
    JB/T 8527  金属密封蝶阀
    JB/T 8531  阀门手动装置技术条件
3、术语和定义
3.1单向密封：只能在阀体上标示的水流动方向密封。
3.2双向密封：在阀体上标示的水主流动方向（正向）和与水主流动方向相反的方向（反向）都能密封。
3.3最高流速：蝶阀在蝶板位置处于全开时，在与蝶阀相同尺寸的管道中允许的水流最高平均流速。
3.4中线型蝶阀：阀杆中心轴线位于蝶板密封截面中心线上的蝶阀。
3.5偏心型蝶阀
3.5.1 单偏心：阀杆中心轴线与密封副中性界面在阀体中心轴线上形成的尺寸偏置量。
3.5.2双偏心：除阀杆中心轴线与密封副中性界面在阀体中心轴线上形成的尺寸偏置量，尚有阀杆中心轴线与阀体中心轴线在径向形成的第二个尺寸偏置量。
3.5.3 三偏心：除阀杆中心轴线与密封副中性界面在阀体中心轴线上形成的尺寸偏置量、阀杆中心轴线与阀体中心轴线在径向形成的第二个尺寸偏置量，尚有密封副的几何中心轴线与阀体中心轴线的夹角形成的第三个尺寸偏置量。
4、产品型号
蝶阀型号的编制应符合JB/T 308的规定，类型代号GPD。
5、基础要求
5.1蝶阀进口处永的最高流速为3 m/s和5 m/s两档。订货合同未注明最高流速时，按3 m/s流速的蝶阀生产供赞。
5.2蝶阀适用于下述使用条件，不适用于自由排空的工况。
5.2.1截流并密封。
5.2.2在适当范围内调节流量。
5.3强度：阀体的静水压强度试验压力和持压时间应符合GB/T 13927的规定。应无渗漏、冒汗及可见性变形。铸造缺陷不应采用补焊、锤击、浸渗等方法修补。
5.4密封
5.4.1  密封试验时的试验压力，持压时间和允许的泄漏量应符合GB/T 13927的规定。
5.4.2  蝶阔根据工况条件可设计为单向或双向密封，双向密封蝶阀的反向密封压力和主方向密封压力等同。当允许降低密封压力时，不应低于正向密封压力的70%，
5.4.3橡胶密封国可设置在蝶板上，也可设置在阀体上，公称尺寸DN600及以上蝶阀的橡胶密封应采用现场易拆卸和更换的结构。且必须采用可靠的固定方式与蝶板或阀体固定在一起。所用橡胶应采用合成橡胶，不应采用再生橡胶，且应符合HG/T 3091的规定。
5.4.4偏心型蝶阀阀体上应铸有指示蝶阀密封方向或主密封方向的箭头。对单向密封蝶阀，箭头表示其密封方向；对双向密封蝶阔，必须标注双向箭头，其主密封方向应用相对略大箭头表示。
5.5公称尺寸
    蝶周的公称尺寸应符合GB/T 1047的规定。
5.6公称压力
    蝶阀的公称压力应符合GB/T 1048的规定。
5.7阀体
5.7.1  阀体壁厚
      阀体最小壁厚推荐按附录B计算。强度设计的许用应力不应超过材料极限强度的1/5。
5.7.2  阀体应整体铸造，对于公称尺寸DN600及以上法兰连接的蝶阀，应在阀体适当位置设置昂环，并设置地脚支架及固定螺栓孔。
5.7.3法兰
5.7.3.1  双法兰连接尺寸和密封面形式按GB 17241.6的规定，技术要求按GB 17241.7的规定。
5.7.3.2双法兰和对夹连接的两端密封面应相互平行，其平行度按GB 1184-1996中表3的12级精度。
5.7.3.3  双法兰和对央连接根据结构的需要允许有带螺纹的螺栓孔。
5.7.3.4  与蝶阀驱动装置连接的法兰或二级驱动装置连接法兰的尺寸按GB/T 12223的规定。
5.7.4结构长度
双法兰连接蝶阀的结构长度按GB 12221-2005的规定，其中公称尺寸DN2000及以下蝶阀采用13系列，DN2000以上蝶阀采用14系列。
对夹连接蝶阀的结构长度按GB/T 15188.2的规定。
5.7.5阔座
阀座的最小内径不应小于表1的规定。
表1  阀座最小内径                 单位(mm)

	公称最寸
	阔座最小内径
	公称尺寸
	闲座最小内径

	50
	44
	350
	325

	65
	59
	400
	375

	80
	74
	450
	425

	100
	94
	500
	475

	125
	119
	600
	575

	150
	144
	700
	670

	200
	190
	800
	770

	250
	230
	900
	870

	300
	280
	1000
	970

	1200
	1160
	2000
	1960

	1400
	1360
	2200
	2140

	1600
	1560
	2400
	2340

	1800
	1760
	2600
	2540


5.7.5.1  阀座应采用奥氏体不锈钢或其他耐磨、耐腐蚀材料制作。当采用分体式阀座时，阀座与阀体的固接方式可采用焊接、胀接、粘接、嵌装连接或螺栓连接。
5.7.5.2阀座采用堆焊时，焊后应充分消除应力，加工后堆焊层厚度不应小于2 mm。
5.8蝶板与阀杆
5.8.1  蝶板与阀杆应能承受介质作用在蝶板上的最大压差的1.5倍的负荷。
5.8.2蝶板设计的最大厚度不得超过轴径的2.25倍，可设置筋板增加剐性，但筋板应采用无妨碍介质流动的形武。
5.8.3  阀杆可以设计成一个整体轴，也可以设计成两个分离的短轴，其嵌入轴孔的长度不应小于轴径的1.5倍。蝶板和阀杆的连接强度应设计成能传递阀杆所能承受的最大扭矩的75%．阀杆可用销轴、紧密配合螺栓、圆锥销、扁榫、方榫、花键或其他类似紧固件固定在蝶板上，并保证在正常工作情况下不松动。
5.9  轴承和轴封
5.9.1在蝶阀的试验和使用中，轴承应能承受阀杆所传递的虽大载荷，且应采用自润滑轴承，同时应对水质和橡胶无不利影响。
5.9.2公称尺寸DN300及以上蝶阔在阀杆端部应设置承受轴向推力和控制蝶板的轴向窜动的轴承。
5.9.3在阀杆伸出端设置的“V”形或“0”形橡胶密封圈不应少于三道。用于和饮用水接触的密封圈，不应采用石棉材料。
5.10传动机构箱体
    除订货合同另有规定，蝶阀的驱动装置传动机构的箱体应完全封闭，防护等级不应低于
GB 4208 --1993中IP68的要求，润滑油脂应充满90%以上的内部剩余空间。箱体、支架按材料的极限强度设计时，安全系数不应小于5。
5.11材料
蝶阀主要零件材料应符合表2的规定。给水管道用蝶阀及公称压力大于PN10的其他用途蝶阀，不应使用灰铸铁材料制作阀体和蝶板等承压件。允许选用不低于表中所列材料机械性能的其他材料。与饮用水接触的铜合金零件含锌量应小于16%，含铅量不应大于8%。
表2主要零件材料
	零件名称
	材  料

	
	名    称
	牌  号
	标    准

	阀体
	灰铸铁
	HT200.HT250
	GB/T 12226

	
	球墨铸铁
	QT450-10 .QT500-7
	GB/T 12227

	蝶板
	灰铸铁
	HT200.HT250
	GB/T 12226

	
	球墨铸铁
	QT450-10 .QT500-7
	GB/T 12227

	阎杆（阀轴）或紧固件
	铬不锈钢
	1Cr13.2Cr13 .3Crl3
	GB 1220

	
	舆氏体不锈钢
	1Cr17Ni2 .1Cr18Ni9Ti
	GB/T 3280

	阀座
	奥氏体不锈钢
	OCrl9 Ni9 . lCr18Nil2 M02Ti
	GH/T 3280

	
	铝青铜
	ZCuAllOFc3
	GB／T 12225

	阀体密封圈或蝶板密封圈
	橡胶
	NR. NR-NBR. NI3R. EPDM
	HG／T 3091

	轴承
	铝青铜
	ZCuAllOFc3
	GB/T 12225


5.12涂装及外观
5.12.1  所有零件表而应清洁光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺、粘附物及其他影响使用的缺陷。
5.12.2铸件应经抛丸（喷砂）处理，除去氧化皮、污渍等一切杂质，心达到GB/T 8923-1988中规定的Sa2 1/2专表面处理等级，并在完成后6 h内进行涂装。
5.12.3涂装宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后不应溶解于水，不应影响水质。除接触而、装配部位，内表面涂装厚度不应小于250 µm，外表面涂装厚度不应小于150µm。如有特殊要求，应在订货合同中注明。
5.12.4涂装后农而应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。涂层附着力按GB/T 9286-19 98测定时应达到划格法1mm2不脱落，涂层硬度按GB/T 6739-1996测定时应达到铅笔硬度2H，并应有耐3 kV屯压的绝缘性能。
5.13操作
5. 13.1  蝶阀的驱动可采用手动、电动、液动、气动等形式。手动装置应按JB/T 853的规定。
5. 13.2驱动装置应能保证蝶阀在最高允许工作压力和最人流速的工况下正常操作。
5. 13.3  当用手轮（包括驱动装置的手轮）或手柄操作蝶阀时，除订货合同另有规定外，当面向手轮或手柄时，应设计为顺时针方向转动手轮或手柄蝶阀为关闭。
5. 13.4手轮的轮缘或轮芯上应设置明显的指示蝶阀关闭方向的箭头和“关”字，“关”字应放在箭头的前端，也可标上开、关双向的箭头和“开”、“关”字样。用手轮操作时，初始开和终点关瞬时操作力最大不应超过400 N，用传动帽时操作扭矩不应超过200 Nm。
5. 13.5  在蝶阀驱动装置上应设置表示蝶板位置的开度指示和蝶板在全开和全关位置的限位机构。
5. 13.6驱动为电动装置时，应具备手动操作的构造，当电动操作时，手动操作的手轮、接头、链轮等不能旋转。
5. 14  蝶板定位
    蝶阀应能顺利的全部开启及完全关闭，开关过程中应无卡阻现象。蝶板在最佳关闭位置应有可调的准确定位装置。
5. 15饮用水卫生要求
    蝶阀用于生活饮用水管道时，应符合GB/T 17219酌规定。
5. 16 启闭循环次数
    启闭循环次数不应低于表3的规定。阀门承压件任何部位不应有永久变形，泄漏量应符合GB/T 13927的规定。
表3启闭循环次数
	公称尺寸DN
	次数

	50 -500
	10000

	600-1100
	5000

	1200-1800
	1000

	2000及以上
	500


6、检验及试验方法
6.1  阀体强度试验
    强度试验按GB/T 13927有关规定进行，并应符合5.3的规定。
6.2密封试验
    密封试验按GB/T 13927有关规定进行，试验时，对于单向密封蝶阀，按阀体上标示的密封方向加压；对于双向密封蝶阀，从不利于密封的方向加压。试验结果应符合5.4的规定。
6.3  阀体检测
    阀体最小壁厚用专用卡钳或测厚仪检测。
6.4  端面法兰尺寸的检验
    用精度符合规定的极限偏差要求的通用量具检验，应符合GB/T 17241.6的规定。
6.5  结构长度的检验
    用精度符合规定的极限偏差要求的通用量具检验，应符合GB 12221和GB/T 15188.2的规定。
6.6  阀座内径尺寸检验
    用精度符合规定的极限偏差要求的通用量具检验，应符合5.7.5的规定。
6.7传动机构箱体
    应符合5. 10的规定，防护等级成符合GB/T 4208的规定。
6.8材料检验
    由材料或铸件制造方提供质量检验证明，必要时抽样复验，应符合5. 11的规定。
6.9涂装及外观检验
    外观通过日测检验，皮符合5. 12的规定；涂层硬度应符合GB/T 6739-1996的规定，附着力应符合GB/T 9286的规定，涂层厚度用数字式覆层测厚仪检验，绝缘性能用专用测试仪测定，均应符合5.12的规定。
6. 10操作检验
    应符合5. 13的规定。
6. 11  蝶板定位检验
    用手动装置开艾蝶板，启闭不少于三次，观察有无卡阻现象。蝶板在关闭最佳位置的定位，应符合5.14的规定。
6.12卫生检验
    卫生检验按GB/T 17219的规定执行。
6. 13启闭循环次数试验
    按5. 16的规定连续进行。试验过程中出现承压件永久变形，泄漏量不符合GB/T 13927规定时，应重新进行试验，合格为止。
7、检验规则
    检验分出厂检验和型式试验。
7.1  出厂检验
7.1.1  每台产品均由制造厂质检部门按表4进行出厂检验，检验合格后，应附有产品合格证，方可出厂。
7.1.2出厂检验及型式试验项目见表4。
表4  出厂检验及型式试验项目
	项目
	出厂检验
	型式试验
	要求条款
	方法条款

	强度
	√
	√
	5.3
	6.1

	密封
	√
	√
	5.4
	6.2

	阀体壁厚
	—
	√
	5.7
	6.3

	端面法兰尺寸
	—
	√
	5.7
	6.4

	结构长度尺寸
	—
	√
	5.7
	6.5

	阀座内径尺寸
	—
	√
	5.7
	6.6

	传动机构箱体
	—
	√
	5.10
	6.7

	材料
	—
	√
	5.11
	6.8

	涂装及外观
	√（10%）
	√
	5.12
	6.9

	操作
	√
	√
	5.13
	6.10

	蝶板定位
	√
	√
	5.14
	6.11

	卫生
	—
	☆
	5.15
	6.12

	启闭循环次数
	—
	√
	5.16
	6.13

	注：“√”表示应做项目；“—”表示不应做项目；“√（10%）”表示应做出厂产品数量的10%；“☆”表示有饮用水卫生要求时，应做该项检验。


7.2  凡属下列情况之一者应进行型式试验
    a)  新产品试制的定型鉴定；
    b)  批量生产后，有重大设计改进、工艺改进，有可能改变原设计性能时；
    c)  产品停产1a以上，恢复生产时；
    d)  产品正常生产5a时；
    e)  出厂试验方法正确，面试验结果与上次试验有较大差异时；
    f)  国家康量监督检测部门提出型式试验时。
7.3判定规则
7.3.1本标准6.4和6.5为质量否决项，任一项不合格判定为不合格品。
7.3.2其余各项不合格，允许一次返修或加倍抽样，经返修或加倍抽样后仍然不合格，判定为不合格品。
8、标志、包装、运输、贮存
8.1  标志
8.1.1  产品标志应符合GB 12220的规定。
      蝶阀外表面的适当位置，应牢固地钉上耐锈蚀的产品标牌，并至少包括下列内容；
      a)制造厂全称；
      b)产品名称、规格及型号；
      e)制造编号和出厂日期；
      d)商标。
8.1.2包装标志
      包装外表面至少应有以下标志：
      a )制造厂全称；
      b )产品名称、规格及型号；
      c )箱体外形尺寸(mm)；
      d )产品件数和质量(kg)；
      c )装箱日期；
      f )注意事项（可用符号）。
8.2包装、运输、贮存
8.2.1  产品包装前应将所有内腔的水排尽晾干，蝶板应开启4°～5°。
8.2.2产品包装宜用箱装，防止在运输过程中产品遭受损伤，应符合JB/T 7928的规定。
8.2.3包装箱内至少应有下列资料，并封存在能防潮的袋内。
      a)  出厂合格证明书；
      b)  装箱清单；
      c)  产品使用说明书。
8.2.4产品应存放在干燥的室内、堆放整齐，不应露天放置。
（六）水表

流量计
一、选型要求：
1、无源流量计：DN50~DN300 选用多声道管段式无源超声波流量计，DN300及以上选用进口高等级无源电磁流量计。
2、有源流量计：选用电磁流量计。根据计量要求选用国产或进口高等级电磁流量计，国产电磁流量计转换器应为进口产品。
二、管段式超声波流量计技术要求：
产品符合国家《封闭满管道中水流量的测量，饮用冷水水表和热水水表》GB/T778-2007标淮，出厂检定依据《冷水水表》JJG 162-2009检定规程。设计原理和结构组成、通用技术要求和安装要求参照《JJG1033-2007》、《JJG1030-2007》、《JJG162-2009》和CJ266-2008《饮用水冷水表安全规则》执行。

（一）技术参数：
1、管径范围（mm）：DN50～DN300；
2、准确度：一级/二级，可选；
3、管段最高承压能力：1.0MPa/1.6MPa，可选；
4、表体材料：铸铝、不锈钢，符合国家饮用水标准；
5、量程比R（Q3/Q1）：400/250，可选；
6、工作环境：温度：-25℃～+55℃；
7、介质环境：温度等级T50；
8、输出信号：脉冲输出、电流输出、RS485、GPRS通信，可选；
9、通信协议：Modbus-RTU通信协议、CJ/T188标准协议，可选；
10、声道数量：DN50~DN80二声道，DN100~DN300四声道；
11、上、下游流场敏感等级：U5、D3；
12、电磁兼容性等级：E2级；
13、显示器：LCD液晶显示，可同屏显示瞬时流量、累计流量（正负）、电池电量。累计流量最大值9999999.9 m³,最小分辨率0.0001 m³；
14、显示内容：瞬时流量m3/h；累计流量m3；累计有效运行时间h；
日期：年/月/日；时钟：时/分/秒；
15、数据存储：可存储6年的年、月、日、小时用水记录；
16、工作电源：锂电池供电，电池寿命8年以上；
17、测量周期：小于1次/秒；
18、防护等级：IP68；
19、质保期：6年。
（二）计量性能参数：
	口径mm

DN
	量程比

R
	最小流量Q1   m3/h
	分界流量Q2   m3/h
	常用流量

Q3  m3/h
	过载流量

Q4  m3/h

	50
	400/250
	0.1575
0.16
	0.252
0.256
	63
40
	78.75
50

	80
	
	0.40
0.40
	0.64
0.64
	160
100
	200
125

	100
	
	0.625
0.64
	1.00
1.024
	250
160
	312.5
200

	150
	
	1.575
1.60
	2.52
2.56
	630
400
	787.5
500

	200
	
	2.50
2.52
	4.00
4.032
	1000
630
	1250
787.5

	300
	
	6.25
4.00
	10.00
6.40
	2500
1000
	3125
1250


三、电磁流量计技术要求：

1、公称直径：DN50～DN1600；
2、流速范围：0.5～15ｍ／s。满足标称精度，0.03ｍ／ｓ可计量（始动流量）；
3、测量精度：±0.2％，±0.5％，±1.0％，流量（按口径分）；
4、内衬材料：氯丁橡胶（天然橡胶）、聚氨酯橡胶，符合国家饮用水标准；
5、电极：316 L，防结垢功能；
6、外壳：碳钢、不锈钢，可选；
7、法兰材质：不锈钢；
8、连接方式：法兰，GB/T9119-2000标准法兰；
9、电源：ＡＣ220Ｖ±15%、50ＨＺ；
10、防护等级：ＩＰ68；
11、环境湿度：传感器可在水中工作，水深≥2ｍ；
12、环境温度：－25℃~＋50℃；
13、工作压力：DN15~DN80:4.0Mpa；DN100~DN150:1.6Mpa；≥ND400:1.0M；
14、显示器：液晶2行以上背光显示，有瞬时量、正负累积量显示及设定值和故障报警；
15、断电记录功能：有断电记录功能，可自动保存50次以上断电记录及累计1000小时以上断电时间；
16、防爆等级：ＥｘｄⅡＢＴ4；
17、信号传输距离：≥100米；
18、输出信号：脉冲输出、电流输出、RS485、GPRS通信，可选；
19、检测调整功能：空管检测，自动零点调整；
20、防雷击保护：内置电源回路，具有防雷击功能；
21、质保期：3年。
管段式电磁流量计
1、通用条件
1.1环境温度：-25℃～+80℃；
1.2介质种类：市政饮用水；
1.3介质温度：4℃～+140℃；
1.4相对湿度：5%～95%；
1.5介质压力：1.6MPa；
1.6防护等级：IP68。
2、测流量元件
2.1电极形式：标准型；
2.2电极材质：316L；
2.3衬里材料；PTFE,内衬钢网；
2.4精度等级：0.5级以上；
2.5重复性：±0.1%；
2.6流速范围：0.1～15m/s；
3、转换器
3.1电源电压：标准24VDC±5%或220VAC；
3.2输出信号：4～20mA电流信号、RS485通讯方式（通讯协议：MOUBUS RTU）；
4、连接
4.1连接型式：法兰。
4.2法兰标准：按国际GB9115-88；
5、显示
5.1仪表结构：智能型分体显示仪表；
5.2显示瞬时流量、双向计量、正向累计流量、运行及故障状态；
6、其他
6.1每台设备具有不锈钢铭牌，标注型号、规格、设计位号、测量范围等有关数据；
6.2单位及标度一律使用法定计量单位；
7、执行标准：（JB/T9248—1999）、企业标准，但要高于上述标准。
第二节 工程施工
设计有要求时按设计要求执行，设计无要求时按以下标准及要求执行：
（一）  室外管道施工标准
1 、沟槽开挖与回填

1.1 一般规定

1.1.1施工单位必须提前掌握施工影响范围内地下管线（构筑物）及其他公共设施资料，并采取适当保护措施。

1.1.2 施工单位开工前，必须校测管道平面位置和高程，对施工所需的中线点、水准点进行校核，填写测量记录并签字确认，与建设单位和设计部门复核后，方可施工。

1.1.3管道工程的土方施工，除应满足本规定外，涉及围堰、深基槽开挖与围护等特殊地基的工程，还应符合国家相关标准的规定。

1.1.4沟槽的开挖、支护方式应根据工程地质条件、施工方法、周围环境等要求进行选择。沟槽开挖过程中如遇特殊情况，施工单位应通知工程技术处会同设计单位、监理单位现场制定处理措施。

1.1.5管道交叉处理应符合下列规定：

1.1.5.1管道间最小净距必须满足设计要求，且按有压管避让无压管、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理。给水管道在排水管道下方交叉时，给水管道必须加设比自身大一号的钢制或铸铁套管，每侧套管伸出交叉点不小于3米，套管两端用水泥砂浆封闭。

1.1.5.2新建管道与原有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求，满足回填材料与被支承管道间贴紧密实的要求。

1.2施工降排水

1.2.1对有地下水影响的土方施工，应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定合理的施工降排水方案。

1.2.2降水深度在基坑范围内不应小于基坑底面以下0.5米。

1.2.3采用明沟排水时，排水井宜布置在沟槽范围以外，其间距不宜大于150米。

1.2.4降排水终止后，地下水静水位以上部分，采用黏土填实。

1.3沟槽开挖

1.3.1地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，开挖深度在5米以内、沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合下表规定：
	土的类别
	边坡坡度（高：宽）

	
	坡顶无荷载
	坡顶有静载
	坡顶有动载

	中密的砂土
	1：1.00
	1：1.25
	1：1.50

	中密的碎石类土             （充填物为砂土）
	1：0.75
	1：1.00
	1：1.25

	硬塑的粉土
	1：0.67
	1：0.75
	1：1.00

	中密的碎石类土             （充填物为黏性土）
	1：0.5
	1：0.67
	1：0.75

	硬塑的粉质黏土、黏土
	1：0.33
	1：0.50
	1：0.67

	老黄土
	1：0.1
	1：0.25
	1：0.33

	软土（经井点降水后）
	1：1.25
	——
	——


1.3.2槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用配砂砾石或石灰土回填；槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理。

1.3.3槽底地基含水量较大，不适于压实时，应采用换填等有效措施处理。

1.4沟槽回填

1.4.1回填前沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净，沟槽内不得有积水。回填到管顶500mm时，沿管道轴线方向铺设自来水管道警示标识。

1.4.2井室周围的回填应与管道沟槽回填同时进行，并且沿井室中心进行对称压实，不得漏夯。回填材料压实后应与井壁紧贴。路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm。

1.4.3采用土回填时，槽底至管顶以上500mm范围内不得含有机物、建筑垃圾、冻土、淤泥、生活垃圾以及大于50mm的砖、石等硬块。冬季回填时管顶以上500mm范围外可均匀掺入冻土，且冻块尺寸不得超过100mm。

1.4.4回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管道及接口。管道两侧和管顶500mm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上。

1.4.5刚性管道沟槽回填时，压实应逐层进行，不得损伤管道。同一沟槽中有双排或多排管道，且基础底面位于同一高程时，管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。

1.4.6 柔性管道回填前，检查管道有无损伤或变形，有损伤的管道应修复或更换；管基有效支承角范围采用中粗砂填充密实，不得用土或其他材料填充；沟槽回填从管底到管顶500mm范围内，必须采用人工回填。

1.4.7凡岩石沟槽挖掘回填，管底撼砂200mm，管顶撼砂500mm（中粗砂）。

1.4.8管道埋设的管顶覆土最小厚度必须符合设计要求，且满足冻土层厚度要求；管道埋深达不到设计要求时，施工单位应按设计单位要求进行防冻处理。

表   柔性管道沟槽回填土压实度

	槽内部位
	压实度
(％)
	回填材料
	检查数量
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	管道

基础
	管底基础
	≥90
	中、粗砂
	—
	—
	用环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123中其他方法

	
	管道有效支撑角范围
	≥95
	
	每100m
	每层每侧一组(每组3点)
	

	管道两侧
	≥95
	中、粗砂、碎石屑，最大粒径小于40mm的砂砾或符合要求的原土
	两井之间或每1000m2
	
	

	管顶以上500mm
	管道两侧
	≥90
	
	
	
	

	
	管道上部
	85±2
	
	
	
	

	管顶500～1000mm
	≥90
	原土回填
	
	
	


注：回填土的压实度，除设计要求用重型击实标准外，其他皆以轻型击实标准试验获得最大干密度为100％。

中砂，中粒土。颗粒的最大粒径小于30mm，且其中小于20mm的颗粒含量不少于85%； 
粗砂，粗粒土。颗粒的最大粒径小于50mm，且其中小于40mm的颗粒含量不少于85%。
2 、管道安装施工

2.1一般规定

2.1.1管材堆放应选用平整、坚实的场地，堆放时必须垫稳，防止滚动，堆放层高按照产品技术标准或生产厂家的要求。

2.1.2管材、管件应堆放在温度一般不超过40℃，并远离热源及带有腐蚀性试剂的地方，室外堆放不应长期露天曝晒。

2.1.3不得将橡胶圈与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在一起。

2.1.4文明施工：施工道路无堆放残土，现场必须设置安全标识、夜间施工必须设置警示灯；现场人员必须配带安全帽；闹市区施工时要铺设便民通道。

2.1.5管道安装前，应将管材、管件按施工方案的要求摆放，摆放的位置应便于吊装及运送。管道应在沟槽地基、管基符合安装标准后安装，沟槽内无水、淤泥、石块等杂物。

2.1.6管道安装时，应及时清除管道内的杂物。暂时停止安装时，管道两端、下线接口处必须进行临时封堵。刚性接口作业应避开雨天；冬季施工不得使用冻硬的橡胶圈。

2.1.7管道上的阀门，安装前应逐个进行启闭检验。

2.1.8钢管内、外防腐层受损伤或局部未做防腐处理的部位，下管前应修补，修补的质量应符合设计要求。

2.2钢管安装

2.2.1下管前应先检查钢管的内外防腐层，合格后方可下管。

2.2.2沟槽内焊接时，应采取有效技术措施保证管道底部的焊接缝质量。

2.2.3钢管的材料、规格、压力等级等应符合设计要求，钢管宜工厂预制。现场加工时，应保证钢管表面无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。

2.2.4钢管组对焊接时应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙应符合设计要求。不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。管道任何位置不得有十字焊缝。

2.2.5不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔，管道上任何位置不得开方孔，不得在短节上或管件上开孔，开孔处的加固补强应符合设计要求。

2.2.6冬季焊接时，应根据环境温度进行预热处理，并清除管道上的冰、雪、霜等。

2.2.7管道采用法兰连接时，法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行。螺栓应采用相同规格，安装方向应一致，螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外。法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。

2.2.8管体的内外防腐层宜在工厂内完成，现场连接处做补口处理。钢管道外防腐应保证三油二布防腐标准，厚度大于4mm。管道防腐层表面平整、无皱折和鼓包。

2.2.9钢管道外防腐采用环氧煤沥青涂料时，应保证底料-面料-面料-面料标准，厚度大于0.3mm。

2.2.10钢管道外防腐施工时必须清除管体表面的油垢、灰渣、铁锈等。涂底料时管体表面应干燥，涂刷应均匀、饱满。

2.2.11钢管道防腐不得在雨、雾、雪或5级以上大风环境露天施工。冬季施工时必须采取保温等措施。

2.3球墨铸铁管安装

2.3.1球墨铸铁管和管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求。进入施工现场时管节及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用的凹凸不平缺陷。采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，承口内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。

2.3.2球墨铸铁管及管件下沟槽前，应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤。

2.3.3采用滑入式柔性接口时，橡胶圈的质量、性能、细部尺寸，应符合国家规定，橡胶圈外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷。每个橡胶圈的接头不得超过2个。

2.3.4橡胶圈安装后经检验合格，方可进行管道安装。

2.3.5安装滑入式橡胶圈接口时，推入深度应达到标记环，并复查与其相邻的接口推入深度。

2.3.6管道沿曲线安装时，接口的允许转角符合下表规定：

	管径D（mm）
	允许转角度

	75--600
	3

	700--800
	2

	≥900
	1


2.3.7下线管与进户线连接，采用承插单盘丁字管或双承单盘丁字管管件连接。管线接点禁止使用管卡方式进行施工。

2.3.8大于等于DN500mm的管道在施工时，尽量避免打口方式进行连接。

2.4 PE、PSP管道安装
2.4.1 施工使用的PE管应内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。PE管不得有异向弯曲，端口应平整。

2.4.2 PE管采用电熔、热熔接 口时，应在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽；移入沟槽时，管道表面不得有明显的划痕。槽深大于3米或管外径大于400mm的PE管道，应采用非金属绳索兜住下管，严禁将管道翻滚抛入槽中。

2.4.3管道连接时，PE管先与钢管（ 24 米）连接，钢管与球墨管连接，保证PE管局部变形时球墨管的承或插口不脱落。

2.4.4 PE管道连接时，法兰、螺栓等金属制品应根据相关标准采取防腐措施。

2.5水表安装

2.5.1旋翼式水表安装

2.5.1.1旋翼式水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。

2.5.1.2水表底面距离地面高度在0.8米至1.2米。

2.5.1.3水表底部应有固定托架。

2.5.1.4水表前应有不小于10倍水表接口直径的直线管段，水表后应有不小于5倍水表接口直径的直线管段。

2.5.1.5水表必须水平安装。

2.5.1.6表外壳距墙体表面净距为10--30mm。

2.5.1.7水表前应安装多功能户表阀。

2.5.2室外水表安装

2.5.2.1水表底部距离井底顶面净距离不小于150mm。

2.5.2.2水表前、后应有维修阀门。

2.5.2.3水表前应有不小于10倍水表接口直径的直线管段，水表后应有不小于5倍水表接口直径的直线管段。

2.5.2.4管道直径大于50mm的，水表前应安装过滤器和伸缩器，水表后应安装止回阀。

2.5.2.5水表必须水平安装。

3、 管道附属构筑物

3.1一般规定

3.1.1管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等必须按照设计要求施工。

3.1.2管道附属构筑物的施工除应符合本规范外，其砌筑结构、混凝土结构施工还必须符合国家有关规范规定。

3.1.3管道附属构筑物的基础（包括支墩侧基）应建在原状土上，当原状土松软时，必须按设计要求进行加固处理。

3.1.4施工中应采取相应的技术措施，避免管道主体结构与附属构筑物之间产生过大差异沉降，造成管道或结构破坏，产生漏水等严重后果。

3.1.5管道接口不得包覆在附属构筑物的结构内部。

3.1.6井室砌筑和支墩所用水泥必须采用32.5标号以上的水泥。

3.1.7施工单位严禁将其他单位的管道砌筑在井中，如果无法避免，经工程技术处、设计单位、建设单位等部门在现场确定施工方案。避免造成不必要的损失。（3个工作日解决问题）

3.2井室

3.2.1砌筑结构的井室，砌筑前砌块应充分湿润，砌筑砂浆配比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌。

3.2.2砌块砌筑时铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。砌筑时应同时安装踏步，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定的抗压强度前不得踩踏。

3.2.3普通井室内外井壁应采用水泥砂浆勾缝。要求防水的井室内井壁面用防水砂浆抹面厚20mm。抹面处不得有空鼓、裂缝等现象。井壁抹灰前必须清除表面污物、浮灰，抹灰厚度达到设计要求。

3.2.4圆形立式阀门井和矩形水表井，井最底部为碎石或卵石垫层100mm。圆形水表井（DN15—DN40）井最底部为素混凝土底板200 mm。

3.2.5井室内径达到设计要求，设计无要求时执行05S502标准图集指定尺寸。当管道直径在50--300 mm时，井底距管道底为300 mm。当管道直径在400--1000 mm时，井底距管道底为400 mm。当管道直径在1200--1800 mm时，井底距管道底为500 mm。

3.2.6圆井壁厚为240 mm（管径大于1000 mm时，圆井壁厚为370 mm）。矩形水表井和阀门井壁厚为370 mm。

3.2.7阀门竖直安装，便于地面操作。

3.2.8车行路面上均采用重型井座、井盖（井盖重量不得低于53kg，井座重量不得低于45kg），小区绿地内可以采用轻型井座、井盖（井盖重量不得低于45kg，井座重量不得低于38kg）。

3.3支墩

3.3.1管节及管件的支墩应在坚固的地基上砌筑。无原状土作后背时，应采取措施保证支墩在受力的情况下，不致破坏管道接口。采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞。

3.3.2支墩应在管节接口做完、管节位置固定后砌筑。支墩施工前，应将支墩部位的管节、管件表面清理干净。

3.3.3支墩应采用混凝土浇筑。

3.3.4管节安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。

3.3.5管道及管件的支墩施工完毕，并达到强度要求后方可进行水压试验。

4、管道功能性试验

4.1管道压力试验

4.1.1试验前应具备的条件

4.1.1.1已安装完成的管道,并且经检查符合设计及规范的要求和有关规定，必须进行压力试验。

4.1.1.2管道的接口及焊缝等检查部位在压力试验完成前不能回填。

4.1.1.3待试压的管道需对管段进行封堵，水表等附件必须拆除或隔离。管道上管件的支墩、锚固设施混凝土强度已经达到设计要求。球墨铸铁管道压力试验前需浸泡24小时以上。

4.1.1.4试验时环境温度不宜低于5摄氏度,但水温也不宜高于70摄氏度。

4.1.1.5试验所用压力表，精度不低于1.5级，最大量程为试验压力的1.3-1.5倍，压力表不得少于两块，最高处一块,最低处一块。表壳公称直径不小于150mm，使用前经校正并具有符合规定的检定证书。

4.1.1.6对位差较大的管道,必须将静水压力予以扣除。

4.1.1.7水泵、压力表应安装在试验管道的两端与管道轴线相垂直的支管上。

4.1.1.8进行压力试验时，应分级升压，每升一级检查管道情况，无异常现象时再继续升压。每0.5MPa为一级。

4.1.1.9冬季进行压力试验时，应采取防冻措施。

4.1.1.10管道的试验长度不应大于1.0km。

4.1.2管道压力试验

4.1.2.1水压试验压力应执行设计要求,设计无要求时,最小试验压力为设计压力的1.5倍或0.6MPa。

4.1.2.2管道注水时,应从下游缓慢注入，在试验管道的上游管顶及管道中的高点设置排气装置，将管道内的空气排尽,在放空处见到水溢出时,将放空阀门关闭, 以最高点压力表的读数为准。

4.1.2.3启动压力泵,当压力达到试验压力后应保持15分钟,然后降至设计运行压力,停压30分钟,对所有的接头和连接处进行全面检查,以压力不降,无渗水或泄漏为合格。

4.1.2.4水压试验结束后，应及时排水，并拆除所有试压装置。

4.1.2.5管道压力试压时，在试验压力下，15分钟后球墨铸铁管压力下降不大于0.03MPa为合格；钢管压力下降值为0为合格。试验压力为设计单位在图纸中要求的压力。

4.2管道冲洗消毒化验

4.2.1管道必须在水压试验合格后、并网运行前，进行冲洗与消毒，经水质检验部门化验合格后，方可投入运行。

4.2.2给水管道冲洗和消毒应符合一下要求：

4.2.2.1给水管道严禁取用污染水源进行冲洗.

4.2.2.2冲洗流速不小于1.0m/s,连续冲洗。

4.2.2.3给水管道冲洗和消毒准备工作：冲洗管道的清洁水源已经确定；消毒方法和用品已经准备就绪；排水管道已经安装完毕，并保证畅通、安全；冲洗管道末端已经设置方便、安全的取样口；安全防护措施已经落实。

4.2.2.4管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止。

4.2.2.5管道第二次应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24小时后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。

4.2.2.6共需要检测31项指标，具体内容建设单位提供。

5.室外井室砌筑

5.1适用范围

适用于室外给排水管网中的井池及井室砌筑工程。
5.2原材料、半成品的检验及验收：

5.2.1 砌筑所需的砖、砂和水泥必须具有合格证明书及相关的复试报告。

5.2.2 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
5.3根据施工图检查各类井室的坐标、标高、及井底基础的密实度是否符合要求。井室内径达到设计要求，设计无要求时执行05S502标准图集指定尺寸。
5.4方形井采用一顺一丁砌法。砌筑时要先摆砖，砌大角，砌筑方法与砌墙相同。砌筑结构的井室，砌筑前砌块应充分湿润，砌筑砂浆配比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌。

5.5圆井采用全顶法砌筑，应随时用水平尺找平，用轮圆杆找圆，收分一定要均匀正确。

5.6在井室砌筑过程中管道穿过井壁处应严密不漏水，砖砌井室的砖缝隙砂浆应饱满。有地下水时，井室外表面应用加防水剂的1:2水泥砂浆抹面，抹面高度应比最高地下水位高出250mm。井室内井壁面用防水砂浆抹面厚20mm。抹面处不得有空鼓、裂缝等现象。井壁抹灰前必须清除表面污物、浮灰，抹灰厚度达到设计要求。
5.7排水检查井为砖砌结构，要严格按设计图纸及标准图集进行施工，排水井内做流槽，其直径与引入管管径相同，与排出管管径不等时应做成渐扩形。
5.8井室的踏步在砌筑时应同时安装，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定的抗压强度前不得踩踏。
5.9地面操作砖砌圆形立式闸阀井，井室砌筑和钢筋混凝土盖板制作要求，参照国家建筑标准设计图集05S502 中的16、17页相关规定。砖砌矩形水表井，井室砌筑和钢筋混凝土盖板制作，参照国家建筑标准设计图集05S502 中第43页和45页相关规定。

5.10井具要求

在车行道、停车场等场所采用重型井盖；在人行便道、绿地、小区内部甬道等采用轻型井盖。在井盖中心处标注“鞍水阀”、“ 鞍水表”、“ 鞍水消” 字样，在井盖下部必须有“鞍山市水务集团监制”字样。井具材质和制作参照国家建筑标准设计图集S501-1-2 轻型井具参照图集38和40页的规定，重型井具参照图集42和44页的规定。

5.12.质量标准

5.12.1主控项目：

5.12.1.1砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

检验方法:用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹。每处检测3块砖，取其平均值。

5.12.1.2各类井室的井盖应符合设计要求，应有明显的文字标识，各种井盖不得混用。
检验方法:现场观察检查。

5.12.1.3设在通车路面下或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖，井盖上表面应与路面相平，允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖，井盖的上表面应高出地坪50mm，并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
检验方法:观察和尺量检查。
5.12.1.4 重型铸铁或混凝土井圈，不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于80mm 厚的细石混凝土垫层。
检验方法:观察和尺量检查。
5.12.2一般项目： 

5.12.2.1 砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌。

检验方法:观察检查。
5.12.2.2 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10 mm，但不应小于8mm，也不应大于12 mm。

检验方法:用尺量10皮砖砌体高度折算。
5.12.2.3井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时，基层应为素土夯实；在地下水位以下时，基层应打100mm 厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆，内表面抹灰后应严密不透水。
检验方法:观察和尺量检查。

5.12.2.4管道穿过井壁处，应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平，不得渗漏。
检验方法:观察检查。
5.12.3质量记录： 

5.12.3.1 应有材料合格证。
5.12.3.2 井室的闭水的检查记录。

5.12.3.3 井室的隐蔽检查记录。
5.12.4质量控制点

	序号
	质量控制点内容
	等级

	1
	材料交接检查
	BR

	2
	定位轴线标高测量
	AR

	3
	标高、尺寸检查
	CR

	4
	回填前隐蔽工程检查
	AR

	5
	回填标高密实度检查
	CR

	6
	回填土容重标高平整度
	BR

	7
	井室的闭水试验
	AR


5.12.5 成品保护
5.12.5.1 井室砌筑完后要及时进行养护。

5.12.5.2 井盖未加前，要采取有效的围护措施（如设硬围护、加盖临时盖板）。

井室内刚安装好的爬梯，在砼强度没有达到设计强度外，不允许人员上下。

 室外消防设施施工标准

室外消防设施施工采用的规范和标准应满足：
1.13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》

2.GB 50268-2008《消防给水及消火栓系统技术规范》

3.GA 821-2009《消防水鹤》

4.GB 4452-2011《室外消火栓》
室外消防设施施工在满足以上规范、标准的最新版本及质量保证体系的前提下，还应满足或高于本技术要求的规定。如有冲突，按最新标准严格的执行。
（一）市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:

1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求 ；

2 管道和阀门的施工和安装，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定 ；

3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于  ，井内应有足够的操作空间，并应做好防水措施 ；

4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志 ；

5 当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时，上方应采取防坠落物撞击的措施 ；

6 市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求，且不应妨碍交通，在易碰撞的地点应设置防撞设施 。

检查数量：全数检查。

检查方法：核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查 。

（二）市政消防水鹤的安装应符合下列规定:

1 市政消防水鹤的选型、规格应符合设计要求 ；

2 管道和阀门的施工和安装，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定 ；

3 市政消防水鹤的安装空间应满足使用要求，并不应妨碍市政道路和人行道的畅通 。

检查数量：全数检查 。

检查方法：核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查 。

（三）室外地上式消火栓的安装

A、安装要求

①消火栓沿着道路布置在使用方便、易于发现和接管的位置。若安装有困难时，距建筑物外墙应不小于1.5m。消火栓的供水管径不小于100mm。

②室外地上式消火栓的基础需夯实，底座稳垫在混凝土上，阀门井的砌筑应符合设计要。

③消火栓顶部距地面的高度为640mm，立管应垂直，控制阀门井距消火栓不应超过2.5m，弯管底部应设支座或支墩。

④地上式消火栓在放水口处应做粒径为20～30mm卵石渗水层，铺设半径为0.5m，铺设厚度自地平面下100mm到槽底。

B、安装方法

室外地上式消火栓的安装时应首先砌筑消火栓阀门井和支墩，后将阀门装入阀门井的支墩上，并接好短管和弯头，最后将消火栓安装在弯头上并固定。室外地上式消火栓安装好后，应做标记。

（四）室外地上式消火栓的施工标准

设计依据

《室外消火栓通用技术条件》GB4452

《消火栓连接器》GB4453

《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119

适用范围

本图集适用于室外消火栓及相关设备的布置、安装及其井室的设置。

消火栓的型号及规格

消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓两种类型。应根据消火栓是否允许露出地面进行选型。

室外消火栓的型号及规格

[image: image4.emf]
注：地上式消火栓中SS150/80规格不常使用需采用此规格时请与当地消防部门联系。

消火栓的结构及特点

消火栓一般由栓体、内置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座等组成。

消火栓进水口采用法兰连接。

消火栓出水口与消防水带采用内扣式连接与消防车吸水管采用螺纹连接。SA100-1.0和SA100-1.6型消火栓与消火栓连接器采用快速接头方式连接。

检修蝶阀采用对夹式连接。检修闸间采用法兰连接。

压力为1.0MPa的弯管底座与给水管道、给水管道相互之间除特别注明外均采用承插连接。

压力为1.6MPa的弯管底座与给水管道、给水管道相互之间除特别注明外均采用法兰连接。

压力为1.0MPa的铸铁消火栓三通与给水管道采用承插连接。

钢制消火栓三通、等径钢制弯头采用法兰连接。法兰连接尺寸执行国家标准《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119。

为适应冰冻深度的需要在消火栓栓体中间、内置出水间之上可按档加设法兰接管每档250mm。覆土深度最多不得大于3m（订货时应说明法兰接管的长度）。

消火栓设有自动泄水装置当内置出水间关闭时自动放空消火栓内留存的积水以防消火栓冻裂。

法兰接管、弯管底座、等径钢制弯头、消火栓三通和检修蝶闲（对夹式蝶阀）均由消火栓厂配套供货。

消火栓安装形式

消火栓的安装形式分为支管安装和干管安装。支管安装又分为浅装和深装。地上式消火栓干管安装形式根据是否设有检修蝶阀和阀门井室分为I型和II型。

消火栓给水管道覆土深度的选择应考虑地面荷载并需使消火栓泄水口位于冰冻线以下。

支管浅装：

消火栓安装在支管上且管道覆土深度≤1000mm。

地上式消火栓：消火栓下部直埋检修闸阀设闸阀套筒。适用于冰冻深度≤200mm。

地下式消火栓：消火栓上部设砖砌井室下部直埋检修闸阀设闸阀套简。适用于冰冻深度≤400mm。

支管深装：

消火栓安装在支管上且支管覆土深度>1000mm。

地上式消火栓：消火栓下部直埋检修闸阀设闸井。

地下式消火栓：消火栓位于井室内在栓体下部设有检修蝶阀。消火栓通过弯管底座与给水支管连接。

干管安装：

消火栓安装在给水干管上。

地上式消火栓：

I型安装：消火栓下部直埋通过消火栓三通与给水干管连接。

II型安装：消火栓下部直埋设有检修蝶阀和阀门井室通过弯头和消火栓三通与给水干管连接。

地下式消火栓：消火栓位于井室内，在栓体下部设有检修蝶阀通过消火栓三通与给水干管连接。

为了便于检修消火栓在地下式消火栓支管浅装的安装形式中增设了检修闸阀及闸阔套筒，在地下式消火栓的支管深装和干管安装的安装形式中增设了检修蝶阀。当给水干管允许短时间停水时也可将增设的检修阀门取消。

闸阀井、井盖、支座、保温井口、爬梯的选用及做法

无地下水时，选用砖砌圆形立式闸阀井;有地下水时，选用混凝土圆形立式闸阀井。

圆形立式闸阀井的做法和要求详见国标图集07MS101-2井盖及支座、保温井口、爬梯等做法和要求详见国标图集06MS201-6、7。

施工及安装要求

安装形式为浅装的消火栓从干管接出的支管宜尽量短。

消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩，支墩必须托紧弯管或三通底部。

当泄水口位于井室之外时应在泄水口处做卵石渗水层师石粒径为20～30mm铺设半径不小于500mm，铺设深度自泄水口以上200mm至槽底。铺设卵石时应注意保护好泄水装置。
注：中标人须负责协助采购人完成竣工验收，并负责开栓等事宜。
第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
说明：
1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。
3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。
1） 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。
2 ） 本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。
3 ） 本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

第四卷

第八章 投标文件格式

                         （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

                 年              月             日
目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金凭证
五、己标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）        工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：                                         
网址：                                         
电话：                                         
传真：                                         
邮政编码：                                     
日期 ：                                     
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	注册建造师或项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:         日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	

	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                       

成立时间：           年         月         日

经营期限：                                   

姓名：               性别：           年龄：           职务：           
系                                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

日期 ：                                     
三、授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                    
委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                    
日      期：                                       
投标保证金凭证

若采用电汇，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。
         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的 内容

六、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（ KW ）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(二)安全生产考核证(A证和C证)

（三）主要人员简历表
附1：项目经理简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(四)承诺书

                  （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
         特此承诺
投标人：                            （盖单位公章）
                             法定代表人或其委托代理人：              （签章）
                             日      期：                                       
(四)承诺书（二）
招标人名称、行政监管部门：

我单位参与      （招标项目名称）   的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

    四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

投标人：                            （盖单位公章）
 法定代表人或其委托代理人：              （签章）
                                                      年        月        日

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师或项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近   年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	注册建造师或项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	注册建造师或项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近   年发生的诉讼及仲裁情况

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）
1、近年企业不良行为记录情况
2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其   他

备注：

1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。
（六）企业各类证书

（七）企业信用报告

（八）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

                    投标人：          
     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       
（签字或盖章）
      年      月      日

（九）参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


 参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（招标人或招标代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次招投标活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《招标投标法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。
                    投标人：          
     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       
（签字或盖章）
      年      月      日

九、其他材料

地面





≥90％





≥95％





≥90％





≥85±2％





≥90％





≥90％





中、租砂回填





中、粗砂回填





分层回填密实，压实后


每层厚度100～200mm





符合要求的原土或中、粗砂、碎石


屑，最大粒径＜40mm的砂砾回填





原土分层回填





≥95％





≥95％





≥95％





管顶500～1000mm





管顶以上500mm，


且不小于一倍管径





管道两侧





2α+30°范围





管底基础，一般大


于或等于150mm





槽底，原状土或经处理回填密实的地基





2α+30°





图  柔性管道沟槽回填部位与压实度示意图





Di
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表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程																		标段：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程															第  1  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												整个项目


			1			040104003005						反铲挖掘机挖装一般土方 三类土												1000m3			5.29745


			2			040104003002						反铲挖掘机挖一般土方 三类土												1000m3			2.43433


			3			010104006007						自卸汽车运土方 运距投标单位自行考虑												10m3			529.745


			4			040103002003						机械回填土 机械夯实												100m3			24.3433


			5			040103003003						直埋管沟回填 撼砂												10m3			248.88


			6			BD001						恢复供水破损道路												m2			4100


			7			040501003027						承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口) DN100												10m			231.85


			8			040501003028						承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口) DN150												10m			4


			9			040501003029						承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口) DN200												10m			15.3


			10			040501003030						承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口) DN300												10m			18.3


			11			031001006006						室外PE100给水管(热熔连接) De80												10m			11.35


			12			031001006004						室外PE100给水管(热熔连接) De63												10m			55.7


			13			031001006001						室外PE100给水管(热熔连接) De20												10m			4.3


			14			031002005003						管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内												100m			3.76


			15			031002005002						管道消毒、冲洗 公称直径100mm												100m			30.32


			本页小计
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			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程																		标段：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程															第  2  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												以内


			16			040501015020						液压试验 公称直径200mm以内												100m			3.76


			17			040501015019						液压试验 公称直径100mm以内												100m			30.32


			18			040504001359						钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高)2.15*1.10*2m												座			4


			19			040504001003						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井DN100 井内径1.20m 井室深1.90m												座			29


			20			040504001005						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井DN300 井内径1.40m 井室深2.00m												座			2


			21			040504001439						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井DN200 井内径1.20m 井室深2.0m												座			2


			22			040504001441						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井De80 井内径1.20m 井室深1.90m												座			2


			23			040504001442						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井De63 井内径1.20m 井室深1.90m												座			1


			24			040504001443						砖砌圆形阀门井 立式闸阀井De20 井内径1.20m 井室深1.90m												座			1


			25			040504001048						消火栓井 Φ=1200 井深1.9m												座			5


			26			040502001093						球墨铸铁法兰盲板 DN100												个			20


			27			030601004058						管段式无源流量计DN80												台			3


			本页小计
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			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程																		标段：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程															第  3  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			28			030601004059						管段式无源流量计DN63												台			1


			29			040502005002						立式闸阀DN63  PN10												个			1


			30			040502005003						立式闸阀DN80  PN10												个			2


			31			040502005004						立式闸阀DN100  PN10												个			27


			32			040502005007						立式闸阀DN200  PN10												个			2


			33			040502005103						球阀DN20  PN10												个			1


			34			040502005094						蝶阀DN80  PN10												个			6


			35			040502005104						蝶阀DN63  PN10												个			2


			36			040502005009						蝶阀DN300  PN10												个			2


			37			040502005105						止回阀DN80  PN10												个			3


			38			040502005106						止回阀DN63  PN10												个			1


			39			040502005100						伸缩节DN100  PN10												个			27


			40			040502005102						伸缩节DN200  PN10												个			2


			41			040502005107						伸缩节DN300  PN10												个			2


			42			040502005108						伸缩节DN80  PN10												个			5


			43			040502005109						伸缩节DN63  PN10												个			2


			44			040502005001						伸缩节DN20  PN10												个			1


			45			040502001071						消火栓三通 DN150x100 PN10												个			7


			46			030901011001						消火栓 SA100/6.5-1.0												套			7


			47			040502001076						球墨铸铁承插三通 DN100 PN10 K12												个			9


			48			040502001078						球墨铸铁承插三通 DN500x300 PN10 K12												个			1


			49			040502001095						球墨铸铁承插三												个			2


			本页小计
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			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程																		标段：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程															第  4  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												通 DN300x200 PN10 K12


			50			040502001094						球墨铸铁承插三通 DN300x150 PN10 K12												个			2


			51			040502001096						球墨铸铁承插三通 DN300x100 PN10 K12												个			14


			52			040502001079						球墨铸铁承插三通 DN200x150 PN10 K12												个			1


			53			040502001077						球墨铸铁承插三通 DN200x100 PN10 K12												个			1


			54			040502001075						球墨铸铁承插三通 DN150x100 K12												个			4


			55			040502001097						球墨铸铁承插三通 DN200x80 PN10 K12												个			1


			56			040502001098						球墨铸铁承插三通 DN100x80 PN10 K12												个			1


			57			040502001099						球墨铸铁承插单支盘三通 DN300x25 PN10 K12												个			1


			58			040502001100						球墨铸铁承插单支盘三通 DN100x63 PN10 K12												个			104


			59			040502001101						承插变径 DN200x100 PN10 K12												个			1


			60			040502003001						ppr单盘短管 De63												个			95


			61			040502003051						ppr盘熔短管 DN80												个			6


			62			040502003052						ppr单盘短管 De20												个			4


			63			040502001016						球墨铸铁盘插短管 DN100  PN10												个			16


			64			040502001102						球墨铸铁盘承短管 DN100  PN10												个			22


			本页小计
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			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程																		标段：鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网（长大医院等版块）老化更新改造工程-供水工程															第  5  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			65			040502001018						球墨铸铁盘插短管 DN200  PN10												个			4


			66			040502001104						球墨铸铁盘承短管 DN150  PN10												个			2


			67			040502001105						球墨铸铁盘承短管 DN200  PN10												个			2


			68			040502001106						球墨铸铁弯头 DN100x22.5°												个			2


			69			040502001090						球墨铸铁弯头 DN100x90°												个			19


			70			040502003053						PPR 90°弯头  De63												个			1


			71			040501013006						支墩混凝土												10m3			1.12


			72			041105002001						特、大型机械进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以内												台次			1
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			填 表 须 知





			





			


			1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。
4、金额（价格）均应以人民币表示。





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








工程量清单投标总价



招 标 人：                                                       


工程名称：                                                       


投标总价（小写）：                                                


（大写）：                                                


投 标 人：                         法定代表人或其授权人：                     


（单位盖章）                          （签字或盖章）



编 制 人：                          编制时间：                           


（签字盖执业专用章）    


			　


			总  说  明


			　





			工程名称： 


			　


			第   页   共    页





			　





			





			　


			


			





			　


			


			


			


			





			








			单项工程投标报价汇总表





			工程名称： 


			　


			第  1  页 共  1  页





			序号


			单位工程名称


			金额（元）


			其中: (元)





			


			


			


			暂估价


			安全施工费


			规费





			 


			 


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			合计


			　


			　


			　


			　





			注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
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			单位工程投标报价汇总表





			工程名称： 


			标段： 


			第  1  页  共  1  页





			序号


			汇总内容


			金额(元)


			其中：暂估价(元)





			1


			分部分项工程费


			　


			　





			2


			措施项目费


			　


			　





			2.1


			其中：文明施工与环境保护费


			　


			　





			3


			其他项目费


			　


			－





			4


			规费


			　


			－





			5


			安全施工措施费


			　


			　





			6


			税费前工程造价合计


			　


			　





			7


			税金


			　


			－





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　





			合计 


			.00


			0





			注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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			综合单价分析表





			工程名称：  


			标段：


			第  页  共  页





			项目编码


			　


			项目名称


			　


			计量单位


			　


			工程量


			　





			清单综合单价组成明细





			定额编号


			定额项目名称


			定额

单位


			数量


			单价


			合价





			


			


			


			


			人工费


			材料费


			机械费


			管理费

和利润


			风险费


			人工费


			材料费


			机械费


			管理费

和利润


			风险费





			 


			 


			 


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　





			清单项目综合单价


			　





			


			


			


			


			


			


			


			





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


			　


			表—09








			　


			　





			总价措施项目清单与计价表





			工程名称： 


			标段：


			第     页  共   页





			序号


			项目编码


			项目名称


			计算基础


			费率(%)


			金额(元)


			调整费率(%)


			调整后金额(元)


			备注





			　


			　


			一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			1


			1


			文明施工和环境保护费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			2


			2


			雨季施工费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			其他措施项目费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			3


			1


			夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			4


			2


			二次搬运费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			5


			3


			冬季施工费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			6


			4


			已完工程及设备保护费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			7


			5


			市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			合    计


			 


			　


			　


			　





			编制人（造价人员）：


			　


			　


			复核人（造价工程师）：





			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。








			　


			　





			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称： 


			标段：


			第    页  共   页





			序号


			项目名称


			金额(元)


			结算金额(元)


			备注





			1


			暂列金额


			　


			　


			 





			2


			暂估价


			　


			　


			　





			2.1


			材料（工程设备）暂估价


			 


			　


			 





			2.2


			专业工程暂估价


			　


			　


			 





			3


			计日工


			　


			　


			 





			4


			总承包服务费


			　


			　


			 





			5


			工程担保费


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			合    计


			 


			　


			　





			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





			


			


			


			


			


			








			　


			　





			暂列金额明细表





			工程名称： 


			标段：


			第   页  共   页





			序号


			项目名称


			计量单位


			暂定金额(元)


			备注





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　





			合    计


			　


			—





			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。








			材料（工程设备）暂估单价及调整表





			工程名称： 


			标段：


			第    页  共    页





			序号


			材料(工程设备)名称、规格、型号


			计量单位


			数量


			暂估(元)


			确认(元)


			差额±(元)


			备注





			


			


			


			暂估


			确认


			单价


			合价


			单价


			合价


			单价


			合价


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			合计


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


专业工程暂估价及结算价表


工程名称：  


标段：


第  页  共   页


序号


工程名称


工程内容


暂估金额（元）


结算金额(元)


差额±(元)


备注


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


合    计


　


　


　


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。


　


　


计 日 工 表


工程名称： 


标段：


第    页  共    页


编号


项目名称


单位


暂定数量


实际数量


综合单价(元)


合价


暂定


实际


1


人工


　


　


　


　


　


　


1.1


　


　


　


　


　


　


　


人工小计


　


　


2


材料


　


　


　


　


　


　


2.1


　


　


　


　


　


　


　


材料小计


　


　


3


机械


　


　


　


　


　


　


3.1


　


　


　


　


　


　


　


机械小计


　


　


4


企业管理费和利润


　


　


　


　


　


　


4.1


　


　


　


　


　


　


　


企业管理费和利润小计


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


总    计


　


　


注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。











			总承包服务费计价表





			工程名称： 


			标段：


			第     页  共    页





			序号


			项目名称


			项目价值(元)


			服务内容


			计算基础


			费率(%)


			金额(元)





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			合    计


			　





			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。








			规费、税金项目计价表





			工程名称： 


			标段：


			第    页  共    页





			序号


			项目名称


			计算基础


			计算基数


			计算费率(%)


			金额（元）





			1


			规费


			社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它


			　


			　


			　





			1.1


			社会保障费


			其中：人工费预算价+其中：机械费预算价


			 


			 


			　





			1.2


			住房公积金


			其中：人工费预算价+其中：机械费预算价


			 


			 


			　





			1.3


			工程排污费


			　


			　


			　


			　





			1.4


			其它


			　


			　


			　


			　





			2


			税金


			税费前工程造价合计


			 


			 


			 





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　





			合计


			 





			编制人（造价人员）：


			　


			复核人（造价工程师）：








			发包人提供材料和工程设备一览表





			工程名称： 


			标段：


			第   页  共   页





			序号


			材料(工程设备)名称、规格、型号


			单位


			数量


			单价(元)


			交货方式


			送达地点


			备注





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　


			　





			注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考


			　








			承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
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			基准单价（元）
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			发承包人确认单价(元)
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			注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。








			主要材料和工程设备选用表
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			规格型号
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			注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
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